



RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDÃO LTDA CNPJ: 24.786.130/0001-60 E-mail: mc.brandao.df@gmail.com

ENVELOPE Nº 01

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA

CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

LOTES: 01/02

DATA DE ABERTURA: 25/10/2023

HORÁRIO: 09h00min

EMPRESA: M&C BRANDÃO LTDA

CNPJ: 24.786.130/0001-60

REPRESENTANTE: CLEBERT LOPES-(61) 9 8133-1183

SÓCIO: MAIRIS CHAVES-(61) 99632-3454

E-MAIL: mc.brandao.df@gmail.com

Leir Brandão A



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.786.130/0001-60

Razão Social: M&C BRANDAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

QUADRA CL 408 BLOCO D, 02 - SANTA MARIA - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 10/10/2023 13:58

1 de 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.786.130/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2016
NOME EMPRESARIAL M&C BRANDAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA BRANDAO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO Q CL 408 BLOCO D	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
CEP 72.506-244	BAIRRO/DISTRITO SANTA MARIA	MUNICÍPIO BRASILIA
UF DF		
ENDEREÇO ELETRÔNICO clebert.df@gmail.com	TELEFONE (61) 8133-1183	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/10/2023 às 20:16:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

03





VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2290042251



2290042251

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



DF

NOME
MAIRIS CHAVES DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ORIG. EMISSOR/UF
3670644 SEOP DF

CPF
052.065.203-00

DATA NASCIMENTO
12/03/1996

FILIAÇÃO
ISRAEL MARQUES DA SILVA

MARIA MARGARETE CHAVES BRAN
DAO

PERMISSÃO
[]

ACC
[]

CAT. HAB.
[]

Nº REGISTRO
2797650204

VALIDADE
29/10/2024

1ª HABILITAÇÃO
15/10/2020

OBSERVAÇÕES
A

Assinador Assinador do SERPRO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA, DF

DATA EMISSÃO
13/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

46370268665
DF167926978

DISTRITO FEDERAL

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Li.
A
Marcelo



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **052.069.273-09**

Nome: **MAIRIS CHAVES DA SILVA**

Data de Nascimento: **12/03/1996**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/01/2009**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:49:29** do dia **28/06/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **72BA.4B34.0FAC.7988**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



05

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.786.130/0001-60 DUNS®: 92*****26
Razão Social: **M&C BRANDAO LTDA**
Nome Fantasia: CONSTRUTORA BRANDAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/01/2024
FGTS	Validade:	19/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/09/2023
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/07/2023 14:38

1 de 1

[Assinatura]
[Assinatura]

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.767.835/001-78

CPF/CNPJ 24.786.130/0001-60

DataConcessão 16/05/2016

Denominação social M&C BRANDAO LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia CONSTRUTORA BRANDAO

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do
Protocolo

969-64612/80

Data de enquadramento
no ISS

XXXXXXXXXX

Data de enquadramento
no ICMS

XXXXXXXXXX

Regime de Tributação do ISS SIMPLES NACIONAL

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 13/06/2023

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço CL 408 BLOCO D 2 LOJA 02

CEP 72.508-244

Bairro SANTA MARIA

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 13/06/2023

Atividade secundária - ICMS

CNAE-Fiscal:

F421110200

Descrição da atividade:

PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

Data de início:

13/06/2023

Atividade secundária - ISS

CNAE-Fiscal:

F421110100

Descrição da atividade:

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F421380000

Descrição da atividade:

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F422190200

Descrição da atividade:

CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F422190500

Descrição da atividade:

MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F431340000

Descrição da atividade:

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F432150000

Descrição da atividade:

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F432230100

Descrição da atividade:

INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F432919900

Descrição da atividade:

OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F433040200

Descrição da atividade:

INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F433040300

Descrição da atividade:

OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F433040400

Descrição da atividade:

SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F439919900

Descrição da atividade:

SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de início:

13/06/2023

Este documento foi emitido no dia 13/06/2023 na Internet pelo portal Agenci@Net

09

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. A. Moura'.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome:

M&C BRANDAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFP2300107341

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		046	1	TRANSFORMACAO
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

BRASILIA

Local

12 Junho 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

Assinatura:

Telefone de Contato:

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

☐ NÃO

____/____/____
Data

Responsável

☐ NÃO

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202924932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP2300107341 - 09/06/2023. Autenticação: D7B83BA79674F48E749ECDF18AAD0FF6DDB3. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UQkE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL M&C BRANDÃO LTDA

MAIRIS CHAVES DA SILVA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Quadra CL 408 Bloco D Casa 02 – Santa Maria – CEP 72508-244 – Brasília – DF, natural de Bom Jesus do Piauí – PI, nascida em 12 de Março de 1996, filha de Israel Marques da Silva e de Maria Margarete Chaves Brandão, portador da Carteira de Nacional de Habilitação nº 07476650206 expedida pelo DETRAN/DF em 23 de Novembro de 2021 e CPF nº 052.069.273-09, Titular da Empresa Individual **MAIRIS CHAVES DA SILVA ME**, NIRE 53801425518, CNPJ 24.786.130/0001-60, com sede no Quadra CL 408 Bloco D Loja 02 – Santa Maria – CEP 72508-244 – Brasília – DF, resolve transformar a Empresa Individual em **SOCIEDADE LIMITADA**, fazendo uso do que permite o inciso 3º do art. 968 da lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 de lei complementar nº 128/2008, ora transformada o seu registro de empresário em sociedade empresarial:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade girará sob a denominação empresarial **M&C BRANDÃO LTDA**, com sede e domicílio na **QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF**, e adotara o nome fantasia de **“CONSTRUTORA BRANDÃO”**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A atividade social será de: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO E FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES.**

CLÁUSULA TERCEIRA - O Capital Social no valor de **R\$ 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais)**, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do país, será aumentado para **R\$ 490.000,00 (Quatrocentos e Noventa Mil Reais)**, dividido em 490.000 (Quatrocentos e Noventa Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País, ficando assim distribuído para a Sócia:

MAIRIS CHAVES DA SILVA	490.000 quotas (100%)	= R\$ 490.000,00
-------------------------------	------------------------------	-------------------------

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em **12 de Maio de 2016** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - A Sócia participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202924932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP2300107341 - 09/06/2023. Autenticação: D7B83BA79674F48E749ECDF18AAD0FF6DDB3, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UQkE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

Assinada
ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

10



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/068.356-8	DFP2300107341	08/06/2023


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
052.069.273-09	MAIRIS CHAVES DA SILVA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202924932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP2300107341 - 09/06/2023. Autenticação: D7B83BA79674F48E749ECDF18AAD0FF6DDB3. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UQKe. Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.



pág. 2/8

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

§ Único – Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - A administração e o uso do nome empresarial da sociedade, será exercida pela Sócia **MAIRIS CHAVES DA SILVA** que assinará todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, com os poderes e atribuições de autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Primeiro - A escolha dos procuradores, no máximo de 02 (dois), deverá recair em pessoas capazes e especializadas nas atividades da sociedade, assegurando-lhes poderes plenos e vitalícios.

Parágrafo Segundo - A precedência do exercício das atividades dos administradores obedecerá à ordem de nomeação, o primeiro preferencialmente, e em seguida o segundo. Na falta por qualquer motivo de um ou outro sucederá, evitando qualquer vacância na administração da firma.

Parágrafo Terceiro - É vedado o uso da razão social, em atividades estranhas ao interesse social e assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização expressa dos outros sócios, salvo o que a totalidade decidir.

Parágrafo Quarto - Assegura-se aos Administradores e Procuradores devidamente constituídos uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observando-se as regras gerais dos artigos 1008, 1009 do código Civil.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos Sócios, os Lucros ou perdas apuradas na proporção das suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados, conforme avaliação realizada por terceiro especializado e atualizado no balanço patrimonial. A liquidação será com base na situação patrimonial da sociedade, atualizada à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - A resolução da quota social em relação à retirada de um sócio por outro motivo que não o acima estipulado, adotará o mesmo procedimento especificado.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202924932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP2300107341 - 09/06/2023. Autenticação: D7B83BA79674F48E749ECDF18AAD0FF6DDB3. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UQkE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito desde já o Foro de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, desprezando outro, por mais privilegiado que seja;

E por estarem justos e contratados, mandaram digitar o presente contrato em **01 (uma)** via e para um só fim.


Brasília - DF, 30 de Maio de 2023.

MAIRIS CHAVES DA SILVA
Sócia-Administradora



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202924932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP2300107341 - 09/06/2023. Autenticação: D7B83BA79674F48E749ECDF18AAD0FF6DDB3. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UQkE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.



14

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/068.356-8	DFP2300107341	08/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
052.069.273-09	MAIRIS CHAVES DA SILVA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202924932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP2300107341 - 09/06/2023. Autenticação: D7B83BA79674F48E749ECDF18AAD0FF6DDB3. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UQKE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

pág. 6/8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M&C BRANDAO LTDA, de CNPJ 24.786.130/0001-60 e protocolado sob o número 23/068.356-8 em 09/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 53202924932, em 13/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador JHULLY RODRIGUES DE MOURA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagempProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
052.069.273-09	MAIRIS CHAVES DA SILVA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas   		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
052.069.273-09	MAIRIS CHAVES DA SILVA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas   		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/05/2023



Documento assinado eletronicamente por JHULLY RODRIGUES DE MOURA, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2023, às 09:28.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 23/068.356-8.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202924932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP2300107341 - 09/06/2023. Autenticação: D7B83BA79674F48E749ECDF18AAD0FF6DDB3. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UQKE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.


Secretaria-Geral

pág. 7/8



16

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
816.021.031-00	ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA

Brasília, terça-feira, 13 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202924932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP2300107341 - 09/06/2023. Autenticação: D7B83BA79674F48E749ECDF18AAD0FF6DDB3. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UQkE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
Secretária-Geral

pág. 8/8

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL



Handwritten signature

Entidade:

M&C BRANDAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.786.130/0001-60

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.000,00	R\$ 227.633,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.000,00	R\$ 227.633,56
Disponibilidades		R\$ 29.000,00	R\$ 227.633,56
Caixa		R\$ 29.000,00	R\$ 227.633,56
PASSIVO		R\$ 29.000,00	R\$ 227.633,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.010,83
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 2.010,83
Simples Nacional a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.010,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 29.000,00	R\$ 225.622,73
Capital Social		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
Capital Integralizado		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 196.622,73
Lucro do Período		R\$ 0,00	R\$ 196.622,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.88.17.DD.F0.9C.AA.45.61.6E.D0.EC.31.3B.1C.9F.96.AA.DA.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: M&C BRANDAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.786.130/0001-60

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 527.698,21
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ 527.698,21
Serviços Prestados a Vista		R\$ 0,00	R\$ 527.698,21
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (28.291,65)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ 0,00	R\$ (28.291,65)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (28.291,65)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (302.783,83)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (154.081,71)
(-) Serviços de PF sem Vínculo Empregatício		R\$ 0,00	R\$ (154.081,71)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (148.702,12)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (148.702,12)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES PARA CSL E IR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 196.622,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.88.17.DD.F0.9C.AA.45.61.6E.D0.EC.31.3B.1C.9F.96.AA.DA.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

✗

Handwritten signature and date: 12/12/2022

51

*

Handwritten signature



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	M&C BRANDAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	24.786.130/0001-60
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	1

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Lucro do Período (R\$)		Total (R\$)
	Capital Integralizado (R\$)				
Saldo Inicial em 01.01.2022			29.000,00	0,00	29.000,00
Resultado líquido do exercício				196.622,73	196.622,73
Saldo Final em 31.12.2022			29.000,00	196.622,73	225.622,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.88.17.DD.F0.9C.AA.45.61.6E.D0.EC.31.3B.1C.9F.96.AA.DA.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: M&C BRANDAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.786.130/0001-60

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial M&C BRANDAO LTDA

NIRE 53202924932

CNPJ 24.786.130/0001-60

Número de Ordem 1

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município Brasília

Data do arquivamento dos atos constitutivos 01/05/2023

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital 625

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial M&C BRANDAO LTDA

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 1

Quantidade total de linhas do arquivo digital 625

Data de início 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.88.17.DD.F0.9C.AA.45.61.6E.D0.EC.31.3B.1C.9F.96.AA.DA.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Handwritten signature

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
53202924932	24.786.130/0001-60
NOME EMPRESARIAL	
M&C BRANDAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
4B.88.17.DD.F0.9C.AA.45.61.6E.D0.EC.31.3B.1C.9F.96.AA.DA.91	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	05206927309	MAIRIS CHAVES DA SILVA:05206927309	266114025790425626 2	14/04/2023 a 13/04/2024	Sim
Contabilista	64594297153	SERGIO RICARDO SILVA:64594297153	802352384516361403 1	08/07/2022 a 08/07/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

4B.88.17.DD.F0.9C.AA.45.61.6E.D0.EC
.31.3B.1C.9F.96.AA.DA.91-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2023 às 18:08:11

FE.86.C3.D7.B9.5D.AB.EE
C0.69.50.15.60.5D.DC.1C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Scir
Brandao

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: M&C BRANDAO LTDA
Período da **Escrituração**: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.786.130/0001-60
Número de Ordem do Livro: 1

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Empresário
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	052.069.273-09
Nº de Série do Certificado	2661140257904256262
Nome do Signatário	MAIRIS CHAVES DA SILVA:05206927309
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	14/04/2023 a 13/04/2024

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	645.942.971-53
Nº de Série do Certificado	8023523845163614031
Nome do Signatário	SERGIO RICARDO SILVA:64594297153
Autoridade Certificadora Emissora	AC LINK RFB v2
Validade	08/07/2022 a 08/07/2023

Handwritten signature and initials



RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDÃO LTDA CNPJ: 24.786.130/0001-60 E-mail: mc.brandao.df@gmail.com

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A CPL

Gabinete da Administração Regional de Santa Maria

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

A M&C BRANDÃO LTDA, com sede e domicílio na QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, neste ato representado pela Sócia Administradora a Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA portador do CPF: 052.069.273-09, Declaramos, para os devidos fins de direito, que a presente pessoa jurídica não possui administrador, proprietário ou sócio com poder de direção, seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança nos termos do Decreto Distrital nº 32.751/2011.

Responsável técnico: Alexon Silva Campos
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF

Brasília, 18 de outubro 2023

MAIRIS
CHAVES DA
SILVA:05206
927309

Digitally signed by MAIRIS CHAVES DA
SILVA:05206927309
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e
CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR
IMPERIO CERTIFICACAO DIGITAL, ou=
Videoconferencia, ou=30538059000160,
cn=MAIRIS CHAVES DA
SILVA:05206927309
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.10.24 17:17:45-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60

Neste ato representado por MAIRIS CHAVES DA SILVA.

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, localizada no Endereço: QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, FONE: (61) 98133-1183 / 99632-3454,

E-mail: mc.brandao.df@gmail.com / carvalhoconstrutora8@gmail.com Representante legal: MAIRIS CHAVES DA SILVA.

A
[Handwritten signature]



RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDÃO LTDA CNPJ: 24.786.130/0001-60 E-mail: mc.brandao.df@gmail.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A CPL

Gabinete da Administração Regional de Santa Maria
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

A M&C BRANDÃO LTDA, com sede e domicílio na QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, neste ato representado pela Sócia Administradora a Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA portador do CPF: 052.069.273-09, declaramos que o(s) engenheiro(s) abaixo relacionado(s) será(ão) o(s) responsável(eis) técnico(s) pela obra discriminada no objeto da tomada de preço em referência.

1. NOME: ALEXON SILVA CAMPOS, CREA-DF 19720/D-DF
DATA REGISTRO ESPECIALIDADE: 11/04/2012
Nº ASSINATURA:


Responsável técnico: Alexon Silva Campos
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF

Brasília, 18 de outubro 2023

MAIRIS
CHAVES DA
SILVA:05206
927309

Digitally signed by MAIRIS CHAVES DA
SILVA:05206927309
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=A0 VALID RFB V5, OU=AR
IMPERIO CERTIFICACAO DIGITAL, OU=
Videoconferencia, OU=33638059000169, CN
=MAIRIS CHAVES DA SILVA:05206927309
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.10.24 17:17:01-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60

Neste ato representado por MAIRIS CHAVES DA SILVA.

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, localizada no Endereço: QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, FONE: (61) 98133-1183 / 99632-3454,

E-mail: mc.brandao.df@gmail.com / carvalhoconstrutora8@gmail.com Representante legal: MAIRIS CHAVES DA SILVA.





RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDÃO LTDA CNPJ: 24.786.130/0001-60 E-mail: mc.brandao.df@gmail.com

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

A CPL

Gabinete da Administração Regional de Santa Maria

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023

A M&C BRANDÃO LTDA, com sede e domicílio na QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, neste ato representado pela Sócia Administradora a Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA portador do CPF: 052.069.273-09, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado os serviços da execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, na contratação de empresa especializada para, A contratação no regime de empreitada por preço global de empresa de engenharia especializada na execução de obra de Construção de Parques Infantis na Região Administrativa de Santa Maria - RA-SANT, por opção própria, assumindo, assim, CONCORDÂNCIA com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame.

Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório **TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023**, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto estes valores.


Responsável técnico: Alexon Silva Campos
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF

Brasília, 18 de outubro 2023

**MAIRIS
CHAVES DA
SILVA:052069
27309**


Digitally signed by MAIRIS CHAVES DA
SILVA:05206927309
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR
IMPERIO CERTIFICACAO DIGITAL, OU=
Videoconferencia, OU=33638059000169, CN
=MAIRIS CHAVES DA SILVA:05206927309
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.10.24 17:15:42-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60

Neste ato representado por MAIRIS CHAVES DA SILVA.

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, localizada no Endereço: QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, FONE: (61) 98133-1183 / 99632-3454,

E-mail: mc.brandao.df@gmail.com / carvalhoconstrutora8@gmail.com Representante legal: MAIRIS CHAVES DA SILVA.





RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDÃO LTDA CNPJ: 24.786.130/0001-60 E-mail: mc.brandao.df@gmail.com

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

A CPL

Gabinete da Administração Regional de Santa Maria

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

A M&C BRANDÃO LTDA, com sede e domicílio na QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, neste ato representado pela Sócia Administradora a Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA portador do CPF: 052.069.273-09, Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de Tomada de Preços nº 02/2023, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.


Responsável técnico: Alexon Silva Campos
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF

Brasília, 18 de outubro 2023

MAIRIS
CHAVES DA
SILVA:05206
927309

Digitally signed by MAIRIS CHAVES DA
SILVA:05206927309
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR
IMPERIO CERTIFICACAO DIGITAL, ou=
Videocertificando: OU=33558059000199, CN
=MAIRIS CHAVES DA SILVA:05206927309
Reason: I am the author of this document.
Location:
Date: 2023.10.24 17:14:20-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60

Neste ato representado por MAIRIS CHAVES DA SILVA.

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, localizada no Endereço: QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, FONE: (61) 98133-1183 / 99632-3454,

E-mail: mc.brandao.df@gmail.com / carvalhoconstrutora8@gmail.com Representante legal: MAIRIS CHAVES DA SILVA.

26

4





RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDÃO LTDA CNPJ: 24.786.130/0001-60 E-mail: mc.brandao.df@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A CPL

Gabinete da Administração Regional de Santa Maria
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

A M&C BRANDÃO LTDA, com sede e domicílio na QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, neste ato representado pela Sócia Administradora a Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA portador do CPF: 052.069.273-09, Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços nº 02/2023, a inexistência de fato impeditivo à emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC – NOVACAP e firmamos o compromisso de comunicar eventual superveniência dessa natureza, na forma do artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93.


Responsável técnico: Alexon Silva Campos
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF

Brasília, 18 de outubro 2023

MAIRIS
CHAVES DA
SILVA:052069
27309

Digitally signed by MAIRIS CHAVES DA
SILVA:05206927309
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR
IMPERIO CERTIFICACAO DIGITAL, OU=
Videoconferencia, OU=33638059000166, CN
=MAIRIS CHAVES DA SILVA:05206927309
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.10.24 17:13:39-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60

Neste ato representado por MAIRIS CHAVES DA SILVA.

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, localizada no Endereço: QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, FONE: (61) 98133-1183 / 99632-3454,

E-mail: mc.brandao.df@gmail.com / carvalhoconstrutora8@gmail.com Representante legal: MAIRIS CHAVES DA SILVA.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M&C BRANDAO LTDA**
CNPJ: 24.786.130/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua **desconsideração** para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:05:38 do dia 24/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/01/2024.

Código de controle da certidão: **103B.1909.BF6E.8143**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

28

[Assinatura]
Alcides



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 291104750342023
NOME: M&C BRANDAO LTDA
ENDEREÇO: CL 408 BLOCO D LOJA 02 2
CIDADE: SANTA MARIA
CNPJ: 24.786.130/0001-60
CF/DF: 0776783500178 - ATIVA
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 02 de janeiro de 2024. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **M&C BRANDAO LTDA** (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.786.130/0001-60

Certidão nº: 30557904/2023

Expedição: 28/06/2023, às 09:51:19

Validade: 25/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M&C BRANDAO LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.786.130/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

4
Dr.
Araújo

31

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.786.130/0001-60

Razão Social: MAIRIS CHAVES DA SILVA 05206927309

Endereço: AV CL 408 BLOCO D 2 / SANTA MARIA / BRASILIA / DF / 72536-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2023 a 03/11/2023

Certificação Número: 2023100520241335736830

Informação obtida em 19/10/2023 16:08:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signature and date: 19/10/2023



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/10/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MAIRIS CHAVES DA SILVA 05206927309

24.786.130/0001-60

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/10/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.P2SF.T962.UDP2.MVQD.66LO**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00025551/2023-INT

Validade até: 31/03/2024

Razão Social: M&C BRANDAO LTDA

Registro: 16473

Capital Matriz: R\$ 490.000,00

Cidade: Brasília

CNPJ: 24.786.130/0001-60

Data do Registro: 06/10/2023

Sede: Santa Maria CL 408 Bloco D Numero 2 s/n

UF: DF

Objetivos Sociais:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO E FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: JÉFERSON DE SOUZA
RODRIGUES

CPF: 049.529.841-76

Data de início responsabilidade técnica: 06/10/2023

Carteira: 33318/D-DF

Atribuições:

Títulos: Eng. Civ. ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, ESTANDO APTO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE 01 A 18 DO ART 5º PARÁGRAFO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 1073/2016.

Nome: ALEXON SILVA CAMPOS

CPF: 676.085.662-72

Data de início responsabilidade técnica: 06/10/2023

Carteira: 19720/D-DF

Atribuições:

Títulos: Eng. Civ. - Eng. Seg. Trab.

RES. 218/73 ART. 07º

ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Por força dos artigos 337-F e 337-J, ambos do Código Penal, Informamos que empresa certificada na presente certidão possui integrante(s) do seu quadro de responsável(is) técnico(s) em comum com a(as) empresa(s):

- 12648 - CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO EIRELI

[Assinatura]
20/04/2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00025551/2023-INT

• 15569 - THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 09/10/2023 13:35:01 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: WLCMGS08ND





RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampothes@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, empresa de personalidade Jurídica com sede à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. ACACIO DASILVA SANTOS portador do CPF 292.864.251-04. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais de engenheiro conforme qualificação técnica, segundo as cláusulas e condições adiante.

CONTRATADA: M&C BRANDÃO LTDA, com sede e domicílio na QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, neste ato representado pela Sócia Administradora a Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA portador do CPF: 052.069.273-09. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam prestação de serviços.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de:

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS, (PROJETOS, TOPOGRAFIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS), EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, REFORMAS PREDIAIS, IMPERMEABILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, REDES LÓGICAS, ACABAMENTOS DE FERRAGENS, MARCENARIA, CARPETES, CONCRETO USINADO, MANILHAS E MEIO FIO, P'RE MOLDADOS, PISO EM GERAL, FORROS DE GESSO E DRYWALL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PÚBLICA.

Que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

PREÇOS, FORMA DE PAGAMENTO E MEDIÇÕES:

VALOR GLOBAL TOTAL DO CONTRATO: R\$ 3.432.830,53 Executado

O valor total estimado do presente contrato é de **R\$ 3.432.830,53** (Três milhões, Quatrocentos e trinta e dois mil, Oitocentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), o valor será pago conforme cronograma físico financeiro estipulado e medição liberado pelo setor técnico.

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocampothes@gmail.com fones: 61 992043817

Acacio



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 22.551.768/0001-35
E-mail: grupocamposhs@gmail.com
Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serão pagos **100.000,00** (Cem mil reais), para o início dos serviços, e o restante conforme finalização dos serviços e liberação do setor técnico, que serão pagos de Forma mensal a CONTRATADA. Ressaltamos fica sob responsabilidade do CONTRATADO, toda as despesas e pagamentos referente a mão de obra contratada pelo o mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS REAJUSTES

Os valores são fixos e irrevogáveis, para os serviços

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS E MULTAS

1.1 O prazo de execução dos serviços será de **540 (Quinhentos e quarenta dias)**, com início em 06 de setembro de 2020 e término no dia 31 de março de 2022.

RESSALTANDO QUE A CONTRATADA PODERÁ FINALIZAR ANTES DESSE PRAZO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

1.2 O atraso no cumprimento de qualquer um dos prazos acima consignados, mesmo que parcialmente, ou em alguma das etapas previstas no cronograma, implicará no direito da **CONTRATANTE** de suspender o pagamento da (s) parcela (s) vincenda (s) do preço por igual tempo ao do atraso verificado, não incidindo juros, correções monetárias ou qualquer reajuste.

1.3 Na hipótese de a **CONTRATANTE** não efetuar o pagamento após vistoria e aprovação da obra, e/ou não permitir o desenvolvimento dos serviços, pagará a multa de R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), por dia de atraso, limitando-se a 20% do valor total do contrato, ressalvados, contudo, motivos de força maior ou casos fortuitos, conforme definição legal, ou motivos comprovadamente causados pela **CONTRATANTE**, hipótese em que, comprovado que o atraso decorre de tais motivos, o prazo de entrega do restante dos serviços será prorrogado de tantos dias em quantos tenham sido atrasados por estes motivos.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES GERAIS

1.1 A **CONTRATADA** deverá providenciar uma equipe suficiente para cumprir o cronograma estabelecido entre as Partes. Caso haja descumprimento dos prazos acordados, desde que se constate responsabilidade da **CONTRATADA**, a mesma ressarcirá os prejuízos causados à **CONTRATANTE**; A critério único e exclusivo da **CONTRATANTE**, este contrato poderá sofrer acréscimo ou diminuição dos fornecimentos previstos, além daqueles previstos nesta cláusula, mediante simples aditamento a este contrato, a ser assinado pelas partes, mantendo-se as condições de preços unitários ora pactuados;

1.2 Os serviços serão executados conforme as normas técnicas vigentes aplicáveis.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO I,
BRASILIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones: 61 992043817

36

Assinado



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampoesths@gmail.com

Fone: (51) 992043817 / (51) 982582290

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.3 Manter permanentemente na obra número suficiente de funcionários, ferramentas, utensílios ou equipamentos adequados ao normal desenvolvimento dos trabalhos.

1.4 Substituir, imediatamente, por solicitação do representante da **CONTRATANTE**, qualquer preposto ou empregado que, a critério desta, não corresponda às necessidades técnicas de perfeita execução das obras ou tenha comportamento inconveniente ou irresponsável.

1.5 Responsabilizar-se por qualquer dano ou acidente que venham a ser causados por seus empregados a terceiros, ou a preposto, ou empregado da **CONTRATANTE**.

1.6 Permitir a qualquer tempo a fiscalização do serviço pela **CONTRATANTE**, por si ou terceiro por ela designado, ficando certo que tal fiscalização não eximirá a **CONTRATADA** de responsabilidade por falha de execução dos mesmos. Executar os serviços objeto do presente contrato, de acordo com as orientações prestadas pela **CONTRATANTE**, e constantes dos seus anexos, cumprindo rigorosamente os dispostos no sistema de qualidade da **CONTRATANTE**. A conferência, inspeção e controle de todo o serviço prestado pela **CONTRATADA** são de sua inteira responsabilidade, configurando-se em obrigação contratual, efetuando tais inspeções através de um responsável técnico, que deverá estar presente em toda a vigência do contrato.

1.7 Refazer ou retificar, por sua inteira conta e risco, os erros e/ou imperfeições, e os serviços com desempenho insuficiente, que eventualmente vierem a ser constatados e que sejam de sua responsabilidade.

1.8 Na eventualidade da **CONTRATANTE** vir a despendar qualquer importância em razão da inobservância, por parte da **CONTRATADA**, de tudo quanto vem previsto neste contrato, notadamente do que vem disposto nesta cláusula, obriga-se a **CONTRATADA**, que por obrigada desde já se declara, a indenizar a **CONTRATANTE** de tudo quanto esta tiver gasto no atendimento de exigências que lhe foram feitas, ou de condenações que lhe tenham sido impostas, por qualquer autoridade fiscal, trabalhista ou previdenciária ficando devidamente autorizado, como realmente desde já está, a deduzir do valor da **CONTRATADA**, a importância que houver sido despendida.

1.9 A **CONTRATADA** deverá manter funcionários treinados, sendo responsável por orientações permanentes quanto à correta execução dos serviços e aspectos relacionados às normas de segurança e higiene de trabalho. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção, tais como capacete, bota, óculos, cintos de segurança, etc., satisfazendo as normas de prevenção de acidentes, higiene, segurança do trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade as multas e demais ônus decorrentes do não cumprimento da legislação vigente, se NECESSARIO.

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1,
BRASILIA - DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocampoesths@gmail.com fones: 61 992043817

[Handwritten signature]
Mauricio



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampoesths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.10 A **CONTRATADA** se compromete a manter um relacionamento adequado e integrado com demais fornecedores da obra, se pré-dispondo a alertar a administração dos serviços de eventuais falhas que estejam ocorrendo na condução de qualquer atividade, estando ou não sob sua responsabilidade, colaborando assim com a adequada realização do projeto.

1.11 Em caso de fiscalização pelos órgãos competentes, que gerem multas ou qualquer ônus à **CONTRATANTE**, proveniente de desacordo com a segurança e higiene do trabalho, em relação aos serviços prestados pela **CONTRATADA**, estes serão da integral responsabilidade da **CONTRATADA**.

1.12 Participar de todas as reuniões agendadas pela **CONTRATANTE**.

1.13 A **CONTRADA** declara sua estrita observância e cumprimento à Constituição Federal, notadamente o quanto disposto no seu artigo 7º, inciso XXXIII, que proíbe o trabalho de menores de 18 (dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, exceto na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, tanto em sua atividade, quanto naquela advinda de seus fornecedores de materiais e serviços. A **CONTRATADA** declara, ainda, que não pratica, nem aceita como prática de seus fornecedores de materiais e/ou serviços, formas degradantes de trabalho, trabalho escravo ou a estes similares.

1.14 A **CONTRATADA** responde civil e criminalmente por todo e qualquer dano ou prejuízo, material ou pessoal causado à **CONTRATANTE** ou a terceiros, desde que seja decorrente direta ou indiretamente dos serviços por ela executados, ou provocados por seus empregados ou seus prepostos;

1.17 A **CONTRATADA** obriga-se a estudar as informações detalhadas e todos os documentos que o completam, fornecidos pela **CONTRATANTE**, para a execução dos projetos, serviços ou fornecimentos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, alegações de ignorância dos mesmos, desde que fornecidos pela **CONTRATANTE** em tempo hábil para os fins a que se destinam.

1.18 Se nos estudos realizados no âmbito de suas atividades específicas, como responsável pela execução da obra, a **CONTRATADA** vier a constatar quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive qualquer transgressão às Normas Técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá comunicar o fato, por escrito, à **CONTRATANTE**, para que os mesmos sejam sanados.

38

[Handwritten signature]



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.19 A alegação de que determinado material inadequado ou de qualidade inferior foi fornecido diretamente pela **CONTRATANTE**, não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DOS SERVIÇOS

1.20 A **CONTRATADA** fará a entrega dos serviços referentes ao presente contrato à **CONTRATANTE**, que após avaliá-los e considerá-los em perfeitas condições, reconhecerá sua finalização e entrega através de documento por escrito, e a partir de tal recebimento serão iniciados os prazos de garantias contratuais e legais conferidas pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** em relação aos serviços prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

1.21 A **CONTRATANTE** poderá dar o presente contrato por rescindindo nas seguintes hipóteses, além das previstas por lei, sem quaisquer ônus para a **CONTRATANTE**:

Se a **CONTRATADA** deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas ou condições deste contrato e seus anexos, estabelecidas.

- Se a **CONTRATADA** incorrer em falta técnica, conduzindo a obra em desacordo com o contrato ou não imprimir aos serviços a seu cargo o ritmo condizente com o cronograma.

- Se a **CONTRATADA** descumprir as programações de serviços feitas mensalmente com o engenheiro coordenado de obras/projetos e/ou Arquiteto.
- Se a **CONTRATADA** entrar em dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial, impetrar concordata ou tiver sua falência decretada.

1.22 A **CONTRATADA** poderá dar o presente contrato por rescindido nas seguintes hipóteses, além das previstas por lei:

- Se a **CONTRATANTE** deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas ou condições neste contrato estabelecidas.

- Se a **CONTRATANTE** entrar em dissolução, liquidação judicial, impetrar concordata ou tiver sua falência decretada.

1.22.1 O presente instrumento poderá ser considerado rescindido de pleno direito após notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer uma das Partes deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição neste contrato estabelecidos;

1.22.2 A Parte que der causa à rescisão do presente contrato, ficará obrigada a indenizar a outra Parte pelas perdas e danos decorrentes de seu inadimplemento e comprovadamente incorridas pela Parte inocente;

[Assinatura manuscrita]
D. P. P. P.



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampothes@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.22.3 A tolerância por qualquer das Partes na aplicação das sanções no caso de infração da outra Parte, será considerada mera liberalidade, não podendo o precedente ser alegado como novação deste contrato, cujas cláusulas permanecerão em pleno vigor;

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o Foro Central da Capital do Estado de Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para dirimir toda e qualquer questão relacionada ao presente contrato e/ou sua execução. E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

Brasília, 22 de setembro 2023

**ACACIO DA
SILVA
SANTOS:29
286425104**

Digitally signed by ACACIO DA SILVA
SANTOS:29286425104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
=16894762000180, OU=
videoconferencia, CN=ACACIO DA
SILVA SANTOS:29286425104
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.10.19 17:49:46-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME,
CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

**MAIRIS
CHAVES DA
SILVA:0520
6927309**

Digitally signed by MAIRIS CHAVES DA
SILVA:05206927309
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5,
OU=AR IMPERIO CERTIFICACAO
DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=
33638069000189, CN=MAIRIS CHAVES
DA SILVA:05206927309
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.10.19 17:50:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no
CNPJ: 24.786.130/0001-60 Neste ato representado por MAIRIS CHAVES DA SILVA.

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1,
BRASILIA - DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocampothes@gmail.com fones: 61 992043817

Assinatura



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 22.551.768/0001-35
E-mail: grupocampoosths@gmail.com
Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DE SERVIÇOS PARCIAL

Atesto, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, com inscrição no CNPJ nº 24.906.430/000135, com sede na QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 01, BRASÍLIA-DF, sob o CEP:71805-403. Que realizou a obra de execução no endereço na ADE Conjunto Nº 18 lotes:05 AGUAS CLARAS CEP: 71988-360BRASÍLIA-DF, referente ao contrato de EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA de PAVIMENTOS E COBERTURAS BRASÍLIA (DF), Com Área total de execução de 8.800,00 m².

Atestamos para os devidos fins que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, acima descrita, EXECUTOU (os) SERVIÇO (os) abaixo discriminado (os), atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

CONTRATANTE: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.906.430/0001-35, com sede na QN 03, Lote 01, sala 1, CEP n.º 71.805-403, Riacho Fundo 1, Brasília/DF Fone:61-99664-1033 Representante legal: Acácio da Silva Santos CPF: 292.864.251-04.

CONTRATADA: M&C BRANDAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.786.130/0001-60, com sede na Q CL 408 BLOCO D , sala 2, CEP n.º 72.508-244 Santa Maria , Brasília/DF Fone:61-98133-1183 Representante legal: MAIRES CHAVES DA SILVA CPF:052096273-09

Dados da obra: ADE Conjunto Nº 18 lotes: 05 AGUAS CLARAS CEP: 71988-360 BRASÍLIA-DF
Período da obra: 05-08-2022 a 30-08-2022
Responsável técnico : Jéferson de Souza Rodrigues
Art : 0720230071122

PLANILHA ANALÍTICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Período : 05/08/2022 a 30/10/2023.

Código	Descrição	UND.	Quantidade
01	PROJETOS		
01.01	PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO	m²	8.800,00
01.02	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	m³	8.800,00
01.03	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	m²	8.800,00
01.04	PROJETO ELETRICO	m²	8.800,00
01.05	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	m²	8.800,00
01.06	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	m²	8.800,00
01.07	PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO	m²	8.800,00
01.08	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	m²	8.800,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocampoosths@gmail.com fones:61 992043817

[Handwritten signature]
Aparecido



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

01.09	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	m²	8.800,00
01.10	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	m²	8.800,00
01.11	PROJETO DE SONORIZAÇÃO/ALARME/CFTV/AR CONDICIONADO	m²	8.800,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES BÁSICOS		
02.01	Abrigo provisório de madeira com dois pavimentos para alojamento e/ou depósito de materiais	m²	825,00
02.02	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras	und	1,00
02.03	Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima	und	1,00
02.04	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	M	40,00
02.05	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	1,00
02.06	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	6,00
02.07	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	8.226,29
03	SERVIÇOS PRELIMINARES DE PAVIMENTAÇÃO E REDES		
03.01	Limpeza de Terreno e Regularização das áreas	m²	15540,00
03.02	Corte compensando com aterro - MATERIAL 1ª CAT	m³	2978,00
03.03	Preparo do leito, sub-base e base	m²	15540,00
03.04	Rede de galeria de águas pluviais e esgoto	M	859,00
03.05	Pavimentação Asfáltica em concreto betuminoso com base e sub base (Estacionamento)	m³	436,87
03.06	Drenagem Superficial de 15cm de base da guia +30cm de sarjeta.	M	4356,22
03.07	Drenagem Profunda com tubos em PEAD para construção de redes em ruas.	M	1280,45
03.08	Guia de meio fio moldada in loco, em linha reta com extrusora	M	7246,78
03.09	Limpeza manual do terreno (Com raspagem superficial)	M	7246,78
03.10	Guia de sarjeta com meio fio, acabamento em concreto em linha reta	M	2357,00
04	MESO ESTRUTURA/FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
04.01	Fornecimento de Concreto usinado dosado em central, fck 30 MPa	m³	427,00
04.02	Escavação Mecanizada em solo tipo estaca Strauss com diâmetro de até 48cm	M	829,00
04.03	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	m³	251,00
04.04	Lastro de brita 3 e 4 apiloado com soquete manual para regularização- Radier	m²	740,00
04.05	Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos	m²	740,00
04.06	Estaca hélice contínua, diâmetro 50cm, e armadura mínima. (inclusive mobilização e desmobilização e bombeamento) AF_12-2012	M	814,00
04.07	Armadura de aço CA-50/60 para estruturas de concreto armado, Ø até 32mm, corte, dobra e instal.	kg	33.569,00
04.08	Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø até 5,00 mm, corte, dobra, e instalação	kg	1589,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA - DF CEP 71805-403,

Inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposths@gmail.com fones: 61 992043817

[Handwritten signature]
Mauricio



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

04.09	Reaterro e compactação manual de vale por apiloamento com soquete	m³	154,00
04.10	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hid	m³	74,00
04.11	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, co	m²	200,00
05	SUPER ESTRUTURA/PRE-MOLDADOS		
05.01	Forma para estruturas de concreto com chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamen	m²	458,00
05.02	Concreto usinado dosado em central, fck 30 MPa, abatimento 8±1 cm	m³	447,00
05.03	Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e monta	kg	13256,00
05.04	Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø até 5,00 mm, corte, dobra e monta	kg	4571,00
05.05	Estrutura pré-moldada/pré-fabricada para laje em concreto armado	m²	2458,00
05.06	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m²	1320,20
05.07	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	m³	196,70
05.08	Laje pré-moldada/pré-fabricada treliçada, sobrecarga 600 Kg/m², vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm²	m²	932,86
05.09	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	2719,50
05.10	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	4676,40
05.11	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")	kg	2306,50
05.12	Estrutura metálica em aço em perfil ASTM A36, Com Fundo Anticorrosivo (Zarcão) AF_12-2012	kg	43.237,40
06	ALVENARIAS e PAINÉIS		
06.01	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9 x 19 x 19 cm furos horizontais, assentados c/argamassa de cimento	m²	2456,00
06.02	Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno com duas faces duplas e estruturas metálicas com guias duplas	m²	1576,75
06.03	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m²	4572,00
06.04	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	M	127,00
07	ESQUADRIAS		
07.01	Janela de alumínio 1,00 x 1,50 m, de correr, com três folhas, com vidro liso	und	12,00
07.02	Janela de alumínio 1,00 x 1,20 m, de correr, com duas folhas, com vidro liso	und	5,00
07.03	Janela de alumínio 0,60 x 0,60 m, basculante (vitro) com uma seção, com vidro cancelado	und	5,00
07.04	Porta de madeira 0,70 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem	und	5,00
07.05	Porta de madeira 0,80 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem	und	9,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA - DF CEP 71805-403,
inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones: 61 992043817

Dr. Campos



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

07.06	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m²	19,32
07.07	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m²	66,00
07.08	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m²	10,44
07.09	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m	und	20,00
07.10	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m²	15,34
07.11	Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento	m²	28,40
07.12	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	3,30
07.13	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	66,00
07.14	Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL	m²	4,20
07.15	Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x 1/8", conforme detalhe em projeto	m²	85,32
08	ESTACIONAMENTO/COBERTURA		
08.01	Estrutura metálica em chapa de aço ASTM-A36, fornecimento e instalação.	kg	68.754,00
08.02	Cobertura em telhas onduladas	m²	1554,00
08.03	Cobertura de telhas em aço galvanizado simples, trapezoidal termo acústica 30x50mm	m²	985,00
08.04	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica 4mm, inclui 2 demãos de Prime Asfáltico aplicado em superfície regularizada	m²	1757,00
08.05	Regularização/proteção mecânica de piso em concreto estrutural e=5cm concreto estrutural 20 Mpa, preparo mecânico.	m²	1757,00
08.06	Cobertura com telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cuneeiras e acessórios de fixação	m²	992,94
08.07	Cobertura em chapas de acrílico translúcido de 6mm de espessura, inclusive fixação, exclusive estrutura. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	11,22
08.08	Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto	M	6,90
08.09	Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.4mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m²	107,93
08.10	Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, inclusive madeiramento em peças de madeira e pilares em tubo de aço galvanizado. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	24,98
08.11	Teiha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente	m²	94,85
08.12	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	M	265,96
08.13	Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilarstes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest.	M	351,75
08.14	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaltes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m²	1087,81

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposths@gmail.com fones: 61 992043817

Handwritten signature and stamp:
A
S
P
M
A
M
P
O
S
T
H
S



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GAS NATURAL		
09.01	Sistema de gas natural para aquecimento e agua quente	und	2,00
09.02	sistema hidraulico tubulações ferro ou galvanizados	M	321,00
09.03	Sistema de climatização e renovação de ar	und	15,00
09.04	Tubulações, conexões e dispositivos conforme projeto executivos	m²	2456,00
09.05	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	M	45,00
09.06	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	M	120,00
09.07	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 75 mm	M	150,00
09.08	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 100 mm	M	320,00
09.09	Caixa de gordura de polietileno, Ø 50 x 100 mm	und	3,00
09.10	Caixa de inspeção de polietileno, Ø 100 mm	und	3,00
09.11	Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm	und	11,00
09.12	Ralo de PVC rígido seco, 100 x 50 x 40 mm	und	15,00
09.13	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	32,00
09.14	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	25,00
09.15	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	21,00
09.16	Registro de pressão com canopia cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	21,00
09.17	Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3,00
09.18	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	20,00
09.19	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	31,00
09.20	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox	und	14,00
09.21	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	18,00
09.22	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	M	193,00
09.23	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	19,00
09.24	Caixa de gordura simples de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr. esp. 5cm, lastro concr. esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.	und	2,00
09.25	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp. 10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto	und	3,00
09.26	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj.	und	3,00
09.27	Sumidouro cilíndrico, ligado a fossa, medindo 2000 x 2000mm, em anéis de concreto pré-moldado, exclusive fossa e manilhas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	3,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA -- DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones: 61 992043817

Handwritten signature and stamp.



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampoesths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

09.28	Reservatório térmico de baixa pressão, para sistema de aquecimento solar, com 1000 l, exclusive instalações e placas coletoras. FORNECIMENTO	und	8,00
09.29	Placas coletoras de energia solar horizontal, medindo 1 x 2m, exclusive instalações e reservatórios. FORNECIMENTO	und	40,00
09.30	Instalação de sistema de aquecimento solar, para 1000 l e 5 coletores verticais ou horizontais, exclusive reservatórios e placas coletoras (ver família 18.210)	und	8,00
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
10.01	Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	541,00
10.02	Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	541,00
10.03	Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm (4")	und	100,00
10.04	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 100 mm	M	14,00
11	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS		
11.01	Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios	und	5,00
11.02	Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	und	5,00
11.03	Saboneteira de louça 7,5 x 15 cm	und	5,00
11.04	Porta-papel de louça branca ou em cores	und	5,00
11.05	Porta-toalhas de louça branca ou em cores	und	5,00
11.06	Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba dupla, 2,00 x 0,54 m	und	5,00
11.07	Tanque de louça com cuba dupla, inclusive sifão PCV	und	2,00
11.08	Torneira de pressão metálica para pia	und	5,00
11.09	Torneira de pressão metálica para uso geral	und	3,00
11.10	Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira	und	2,00
11.11	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	16,00
11.12	Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios	und	4,00
11.13	Barra de apoio para lavatório de centro, em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 80 cm, para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	3,00
11.14	Torneira pressão cromada diâ. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	17,00
11.15	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.	und	15,00
11.16	Cuba de aço inox nº 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	4,00
11.17	Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC	und	4,00
11.18	Divisória Sanitária em granito, em cor preta são Gabriel. Inclui fornecimento e instalação.	m²	127,00
11.19	Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras	M	2,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403,

Inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocampoesths@gmail.com fones:61 992043817

A
S
MAYO



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampoosths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

12.01	Execução de Instalações elétricas para iluminação externa para estacionamento	m²	1332,00
12.02	Execução e instalações de iluminação em área de pavimentação com poste metálico	und	148,00
12.03	Instalações de Caixa de passagens e quadros elétricos e luminárias	und	12,00
12.04	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 30mm (3")	und	2,00
12.05	Caixa de passagem 4x2", chapa 18	und	299,00
12.06	Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex	und	294,00
12.07	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 300,0 mm²	M	62,06
12.08	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 150,0mm²	M	15,60
12.09	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm²	M	160,10
12.10	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35,0 mm²	M	196,70
12.11	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25,0 mm²	M	699,20
12.12	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0,6/1000V - 70%, seção de 16,0 mm²	M	590,00
12.13	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16,0 mm²	M	88,40
12.14	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10,0 mm²	M	510,00
12.15	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6,0 mm²	M	1698,70
12.16	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4,0 mm²	M	3786,60
12.17	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm²	M	2674,00
12.18	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1,5 mm²	M	501,00
12.19	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	54,00
12.20	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2,5 mm²	M	1042,50
12.21	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4,0 mm²	M	1398,20
12.22	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6,0 mm²	M	932,70
12.23	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"	und	4,00
12.24	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	32,00
12.25	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	1,00
12.26	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"	und	11,00
12.27	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	196,00
12.28	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	2,00
12.29	Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 50 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	18,50
12.30	Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 100 x 100mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	22,00
12.31	Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 400 x 100mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	84,20
12.32	Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 300 x 75mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	1269,00
12.33	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	1550,50

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocampoosths@gmail.com fones: 61 992043817

47

A

[Handwritten signature]



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

12.34	Eletróduto de PVC rígido rosqueável de 1", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	238,10
12.35	Eletróduto de PVC rígido rosqueável de 1 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	89,00
12.36	Eletróduto de PVC rígido rosqueável de 1 1/4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	124,59
12.37	Eletróduto de PVC rígido rosqueável de 2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	28,90
12.38	Eletróduto de PVC rígido rosqueável de 2 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	45,60
12.39	Eletróduto de PVC rígido rosqueável de 3", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	20,70
12.40	Eletróduto de PVC rígido rosqueável de 4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	30,00
12.41	Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0,5:6	und	1,00
12.42	Quadro de fabricação especial QGBT, tipo armário auto sustentado 180x80x40 (AxLxP), chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 600A (FASE, NEUTRO e TERRA) com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 50kA e demais disjuntores em caixa moldada com Icu/Ics = 15kA até 100A e acima disso 25 kA.	und	1,00
12.43	Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD1, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 250A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição). Na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelevel. Na porta pelo lado interno deverá ser colada uma etiqueta com a advertência apresentada no item 6.5.4.10 da NBR 5410:2005 (página 158 da referida NBR). Ensaado conforme NBR IEC 60439.	und	1,00
12.44	Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD2, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 200A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição). Na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelevel. Na porta pelo lado interno deverá ser colada uma etiqueta com a advertência apresentada no item 6.5.4.10 da NBR 5410:2005 (página 158 da referida NBR). Ensaado conforme NBR IEC 60439.	un	1,00
12.45	Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD3, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 250A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição).	und	1,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403,

Inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones: 61 992043817

[Handwritten signature]
Assinatura



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

12.46	Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD4 conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 150A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição).	und	1,00
12.47	Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD5, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 150A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição). Na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelével. Na porta pelo lado interno deverá ser colada uma etiqueta com a advertência apresentada no item 6.5.4.10 da NBR 5410:2005 (página 158 da referida NBR). Ensaído conforme NBR IEC 60439.	un	1,00
12.48	Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD6 conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 150A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição).	und	1,00
12.49	Quadro automático de bomba de embutir em alvenaria QBAT, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelével. Ensaído conforme NBR IEC 60439.	und	2,00
12.50	Quadro automático de bomba de embutir em alvenaria QBM, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelével. Ensaído conforme NBR IEC 60439.	und	2,00
12.51	Luminária para lâmpadas T8, de embutir, com corpo em chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada, aletas parabólicas e refletores em alumínio, composta com 2 lâmpadas tubulares de led 2x20W	und	202,00
12.52	Conjunto de poste e luminária ornamental redonda em LED com potência de 150w	und	24,00
12.53	Poste de aço, contínuo, reto, cônico, simples, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo, de 7,00m. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	und	11,00
12.54	Luminária pública com lâmpada LED de 150 W em 220VCA, 60HZ, FP>0,95, com proteção contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente, sobreaquecimento e surto, em alumínio ou aço inox, luminária com ajuste de inclinação, bloco óptico IP 67, conjunto de no mínimo IP 66, vida útil do LED de no mínimo 50.000h, 5.000K, módulos de LED com proteção UV, eficiência da luminária (de saída) de pelo menos 99lm/W, com no mínimo 14500 lm de saída.	und	44,00
12.55	Refletor de LED, 145W de potência, Fluxo Luminoso da Luminária 18.381 Lumens, Temperatura de cor padrão 5 000K, Garantia de 5 anos, Protetor de Surto 12Kv incluso, Frequência de operação 50/60Hz, ref: TECNOWATT, modelo EOM 816	und	24,00
12.56	Relé fotoeletrônico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado, devendo atender a especificação EM-RIO LUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber. FORNECIMENTO	und	46,00
12.57	Base externa para relé fotoeletrônico. FORNECIMENTO	und	46,00
12.58	Envolvimento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto	m	511,60

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,

Inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposths@gmail.com fones: 61 992043817

[Handwritten signature]



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

12.59	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	1,00
13	INSTALAÇÃO DE REDE DE INCÊNDIO		
13.01	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/155(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	85,00
13.02	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	36,00
13.03	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	11,00
13.04	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	7,00
13.05	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	2,00
13.06	Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	1,00
13.07	Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra vidro	und	3,00
13.08	Fornecimento e instalação de Sirene eletrônica média tipo corneta	und	3,00
13.09	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (2 1/2")	m	126,40
13.10	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3")	m	19,90
13.11	Hidrante de parede, com abrigo em chape, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 45º/ 63mm	und	3,00
13.12	Abrigo para hidrante de recalque no passeio em calça de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque Ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição Incêndio	und	1,00
13.13	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00
13.14	Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente	und	1,00
13.15	Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra vidro	und	3,00
13.16	Fornecimento e instalação de Sirene eletrônica média tipo corneta	und	3,00
13.17	Registro de gaveta bruto diâm. 65mm (2 1/2")	und	2,00
13.18	Registro de gaveta bruto diâm. 80mm (3")	und	2,00
13.19	Válvula de retenção horizontal ou vertical diâm. 65mm (2 1/2")	und	2,00
13.20	Bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 3cv, exclusive acessórios. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	und	1,00
13.21	Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	m²	14,08
13.22	Quadro de comando de bomba 3cv, trifásico, 220 V, para partida direta por acionamento de cavalete de pressurização e desligamento manual da bomba. Deverá atender a ABNT e norma técnica do CBMES. Marca de referência WALMONOF ou equivalente.	und	1,00
13.23	Sistema de pressurização para 01 bomba centrífuga de 3cv com pressostato, manômetro, tanque de pressão, comando elétrico, exclusive casa de máquina. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	1,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA - DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones: 61 992043817

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampoosths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

13.24	CORRIMAÇÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	25,00
13.25	Painel central de detecção incluso alarme contra incêndio e endereçável.	Cj	1,00
13.26	Display para repetidor de Sinal e anunciador de rede para sistemas de incêndio	und	3,00
13.27	Detector de Fumaça incluso Microprocessador endereçável	und	237,00
13.28	Detector endereçável incluso microprocessador e Termo - velocimétrico	und	58,00
13.29	Acionador manual, tipo dupla ação, incluso endereçável e micro processado	Und	42,00
13.30	Módulo de monitoramento	und	42,00
13.31	Módulo de endereçamento	und	42,00
13.32	Sirene eletrônica áudio visual	und	42,00
13.33	Hidrante de coluna completo, para linha de 100mm, inclusive peças complementares até o início da tubulação horizontal e fornecimento do material para rejuntamento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	und	1,00
14	INSTALAÇÕES SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)		
14.01	Cabo de cobre nú 35mm ² , ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente	M	2230,00
14.02	Cabo de cobre nú 50mm ² , ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente	M	956,00
14.03	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm ² , ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	150,00
14.04	Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	80,00
14.05	Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	800,00
14.06	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm ² , ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	150,00
14.07	Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	61,00
14.08	Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm ² , inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm	und	68,00
14.09	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicates Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	392,00
14.10	Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	200,00
14.11	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	M	40,00
14.12	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	und	40,00
14.13	Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 15 a 50 mm ² , ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente	und	90,00
14.14	Conector split bolt para cabo de 35,0 mm ²	und	40,00
14.15	Pára-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores	und	60,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,
inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocampoosths@gmail.com fones: 61 992043817



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampoosths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

14.16	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	und	61,00
14.17	Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraceadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref. Termotécnica ou equiv.	und	20,00
14.18	Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	2,00
14.19	Cordão flexível 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm, ref. TEL-5701, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	2,00
14.20	Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de referência Termotécnica ou equivalente	M	2,00
14.21	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	320,00
14.22	Reaterro de valas, exclusive compactação	m³	320,00
15	INSTALAÇÕES DE LOGICA E REDES		
15.01	Cabo eletrônico de rede, 4 pares, UTP categoria 6 (CAT6) Panduit, isolamento pvc (iszh)	M	1874,45
15.02	Separador de divisor cruz, com cobertura por uma jaqueta de pvc - Cor:Branco	M	1874,45
15.03	Suporte para eletrocalha de passagem de cabeios, incluindo fixação	M	1874,45
15.04	Eletroduto flexível corrugado pvc DN 25MM, de circuitos terminais incluindo fornecimento e instalação	M	1874,45
15.05	Caixa Retangular baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede, Fornecimento e Instalação	und	75,00
15.06	Espelho plástico 4x4", Fornecimento e instalação saídas rj-45 (krone ou similar)	und	75,00
16	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO		
16.01	Condicionador de ar tipo SPLIT 30000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO	und	10,00
16.02	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 30000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)	und	10,00
16.03	Condicionador de ar tipo SPLIT 22000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador. Fornecimento, Instalação e assentamento inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador.	und	2,00
16.04	Condicionador de ar tipo SPLIT 18000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO	und	1,00
16.05	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 18000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)	und	1,00
16.06	Condicionador de ar tipo SPLIT 12000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO	und	3,00
16.07	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 12000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)	und	3,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA - DF CEP 71805-403,
Inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocampoosths@gmail.com fones: 61 992043817

[Handwritten signature]
Rafael



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

53

16.08	Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 48000 BTU'S. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO	und	398,00
17	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
17.01	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1	m²	2456,00
17.02	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1	m²	2456,00
17.03	Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m²	254,00
17.04	Porcelanato assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m²	410,00
17.05	Pastilhas assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m²	780,00
17.06	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1	m²	2410,00
17.07	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1	m²	2410,00
17.08	Textura/grafiato em paredes externas, com acabamento e aplicação de massa	m²	2410,00
18	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
18.01	Execução de Piso/Pavimento Intertrevado Esp=8.0cm para Estacionamento externo, inclui fornecimento e instalação, Resist.= fck=35Mpa	m²	3224,00
18.02	Piso em concreto desempenado e=10cm	m²	1332,00
18.03	Piso em granitina/granilite de 8mm, fundida no contrapiso, E=2cm com aplicação de junta Plástica de 27mm	m²	1332,00
18.04	Piso Vinílico instalado em salão de festa cor cinza, com revestimento incluído	m²	758,50
18.05	Rodapé em granitina/granilite assentado (altura: 15 cm), com Rodapé de 7cm em Polietileno Branco.	m	758,00
18.06	Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m²	1204,56
18.07	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m²	678,30
18.08	Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistência a abrasão P.E.I.-V, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante	m²	274,76
18.09	Revestimento de piso com placas de borracha plurgoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate	m²	251,50
18.10	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	M	7,60
18.11	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	M	282,20
18.12	Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco	M	1022,64
19	REVESTIMENTOS EM TETO		
19.01	Gesso em placas/com tabicas (acartonado verde)	m²	754,00
19.02	Forro em reguas pvc branco externo	m²	425,00
19.03	Forro de gesso acabamento tipo liso	m²	802,69

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA - DF CEP 71805-403,
inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocamposths@gmail.com fones: 61 992043817

[Handwritten signature]
A
Aparelho



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampoosths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

19.04	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	1204,56
19.05	Forro de gesso acabamento tipo liso	m²	802,69
19.06	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	1204,56
19.07	Forro de gesso acabamento tipo liso	m²	802,69
19.08	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	1204,56
20 REMOÇÕES/ INSTALAÇÕES DE TELhado			
20.01	Remoção e restauração de cobertura, com reaproveitamento, inclui pintura e impermeabilizante.	m²	2357,00
20.02	Remoção/Reinstalação de trama de madeira e trama Metálica para cobertura de forma manual sem reaproveitamento.	m²	2357,00
20.03	Remoção/Reinstalação de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica de forma manual sem reaproveitamento	m²	2357,00
21 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES			
21.01	Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura	m²	5400,00
21.02	Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida	m²	5400,00
21.03	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m²	2410,00
21.04	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida	m²	2410,00
21.05	Pintura com verniz em esquadria de madeira, com três demãos	m²	354,00
21.06	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m²	3927,68
21.07	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m²	2139,70
21.08	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m²	802,69
21.09	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos	m²	802,69
21.10	Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos	m²	126,00
21.11	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m²	43,74
21.12	Forro de gesso acabamento tipo liso	m²	802,69
21.13	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	1204,56
21.14	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m²	927,91
21.15	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m²	734,45
21.16	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	4768,87

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocampoosths@gmail.com fones: 61 992043817

Assinatura



RAZÃO SOCIAL: TMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

21.17	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cetrise ou Portobello	m²	927,91
21.18	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cetrise ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m²	734,45
21.19	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	4768,87
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS E EXTERNOS		
22.01	Limpeza geral da edificação	m²	2456,00
22.02	Serralheira e porticos metálicos	m²	345,00
22.03	Pintura de piso e demarcações	m²	750,00
22.04	Acessibilidade com Placas de concreto amarelo direcional (2.100 unidades) Calçadas e rampas de acesso	m²	1556,00
22.05	Paisagismo e plantio de Gramas esmeralda, incluindo: Terra vegetal, adubo e irrigação	m²	525,00
22.06	Muros e Alamedados	m²	548,00
22.07	Reservatório de água potável – Metálico até 32 mil litros	und	2,00
22.08	Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm	m²	6,04
22.09	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m²	8,15
22.10	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	M	8,00
22.11	Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm	und	12,00
22.12	Quadro de avisos de fórmica lisa brilhante	m²	62,37
22.13	Grade de PVC branco, cinza ou bege, em módulos, com largura e altura variáveis, estruturada em concreto armado injetado e/ou ferro galvanizado, com colunas em perfis quadrados 80x80mm, amarração horizontal com 3 perfis retangulares 50 x 46mm fixados nas colunas através de encaixe e montantes verticais redondos com diâmetro de 32mm espaçadas de 12cm aproximadamente, inclusive ponteiros e/ou tampas de acabamento FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	150,00
22.14	Portão de PVC branco, cinza ou bege, com largura e altura variáveis, estruturado em concreto armado injetado e/ou ferro galvanizado, com estrutura em perfis retangulares de 50 x 46mm, amarração horizontal com perfis retangulares de 50 x 46mm e montantes verticais redondos com diâmetro de 32mm espaçadas de 12cm aproximadamente, inclusive soldadas em plástico, fechadura e ponteiros e/ou pontas FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	1,50
22.15	Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de alumínio, com espessura de 1,20mm, fixado em cantoneiras de aço aparafusadas, e medida pela área colocada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	236,06
22.16	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavê ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m²	5376,00
22.17	Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 6,00m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	3,00
22.18	Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret. camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotolizador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ masique, base 5cm solo brita 30% e resina endurec.	m²	476,88

TMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,
inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocamposths@gmail.com fones: 61 992043817

Handwritten signature and initials.



Fone: (61) 992043617 / (61) 982582290

A

[Signature]



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

22.41	Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1" horizontais e verticais de 1.1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	3,00
22.42	Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de abraçadeiras, com travessão de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2.1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	2,00
22.43	Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	M	3,00

THS CONSTRUTORA
E INCORPORADORA
LTDA:24906430000135

Assinado digitalmente por THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:24906430000135
DN: C=BR, O=CP-Brasil, S=DF, U=Brasília, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ AT, OU=16094702000135,
OU=Certificado, CN=THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:24906430000135
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: 153
Data: 2023.10.13 14:01:30-02:00
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME,
CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,
inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocamposths@gmail.com fones: 61 992043817

[Handwritten signature]



58

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00010323/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **ALEXON SILVA CAMPOS**

CPF: **676.085.662-72**

RNP: **0710664290**

Carteira/Visto: **19720/D-DF -**

Data do Registro: **11/04/2012**

Instituição de ensino: **UNIVERSIDADE PAULISTA**

Título(s): **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Atribuições:

RES. 218/73 ART. 07º

RES. 359/91 ART. 04º

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 10/04/2023 14:44:54 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: **TL0RHQFOSB**

Di. Alencar

59

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
Conselho de Engenharia Profissional

CREA-DF
Registro Crea nº 16
19720/0-DF

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA CREA

Nome:
ALEXON SILVA CAMPOS

Data de Registro no Crea-DF:
11/04/2012

Título Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional:
0730044270

Data de Emissão:
10/03/2017

Presidente do Crea-DF

Este documento de identidade em todo o território nacional é emitido sob a forma de uma única cópia, conforme a Lei nº 4.024 de 07/09/75.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
Conselho de Engenharia Profissional

CREA-DF
Crea de Registro

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA CREA

Nome:
ALEXON SILVA CAMPOS

Filiação:
**RNA DA SILVA CAMPOS
NÃO PEREIRA CAMPOS**

Nascimento: 05/05/1982 CPF: 076.085.662-72 RG: 608352 SSP-RO

Nacionalidade:
BRASILEIRA

Residência:
II-PARATÁ RO

Tipo: Sarg. Título de Sarg.: 009873092805


Nacionalidade:
BRASILEIRA

RG: 608352 SSP-RO

Assinatura do Profissional

4

Di. Mayo



RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDAO LTDA-ME
CNPJ: 24.786.130/0001-60

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CONTRATADO: ALEXON SILVA CAMPOS, brasileiro, Engenheiro Civil e Eng. Segurança do trabalho, inscrito no CREA:19720/D-DF, inscrito no CPF:676.085.662-72, RG nº 698352 SSP-RO, Residente e domiciliado na QUADRA:110 CONJUNTO:08 CASA 03, SAMANBAIA SUL, BRASILIA-DF, CEP:72302308.

CONTRATANTE: M&C BRANDAO LTDA ME, empresa de personalidade Jurídica com sede na Q CL 408, BLOCO D, LOJA 02, BRASÍLIA – DF CEP:72.508-244, inscrita no CNPJ:24.786.130/0001-60, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA, portadora do CPF:052.069.273-09. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais de engenheiro conforme qualificação técnica, segundo as cláusulas e condições e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado da ART. De Cargo e Função parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante a aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficara o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de Cargo ou função, conforme a cláusula 1ª.
3.1 – A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA.

Art. 17 – A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo registro ser alterado, a partir do momento em que.

I – For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II – For o profissional suspenso do exercício da profissão;

III – Mudar o profissional de residência para Local que, a juízo do conselho regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV – Tiver o profissional o seu registro Cancelado;

V – Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.



RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDAO LTDA-ME
CNPJ: 24.786.130/0001-60

61

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa jurídica, deve estar no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao conselho regional.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTONOMIA:

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica,

4.1 - Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 - Não há entre as partes vínculo de emprego dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

CLÁUSULA QUINTA - CARGA HORARIA E HONORÁRIOS:

Os Honorários profissionais do contrato deverão cumprir, 10 horas semanais e será pago o mínimo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, conforme Lei Federal nº4.950-A de 22 de abril de 1996 e resolução 397 de 1995 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 10 de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

5.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, além de juros mensais de 1% (um por cento) e correção monetária, apurada de acordo com a variação de IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

São obrigações do CONTRATADO:

I - Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustado, os serviços descritos neste contrato;

II - Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis a espécie de serviços prestados;

III - Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

IV - Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham sofrer ao causar para o contratante ou terceiros;

V - Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes as relações de trabalho;

VI - Arcar com despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;



RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDAO LTDA-ME
CNPJ: 24.786.130/0001-60

62

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

VII – Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referente a estes serviços;

VIII – Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;

IX – Providenciar os meios e os equipamentos necessários a correta execução do serviço;

7.1 – **Assessoria e Consultoria:** Compreende os estudos; levantamento; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de “Assunção de responsabilidade técnica”; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

* II-Compreender as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis solares, projetos e obras; empreitadas.

7.2 – No “memorial definitivo”, as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licença, autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 – Ao pé do “memorial definitivo”, as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma da outra.

7.4 – Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de “memorial da legislação”

7.5 – O “memorial da legislação” conterá as normas profissionais de engenheiros e arquitetos (do caderno de divulgação do Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais), com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da CONTRATANTE:

I – Fornecer todas as informações necessárias a realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II – Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

III – Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

IV – Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I – Morte, se pessoa física, ou extinção, se a pessoa jurídica, de qualquer das partes;

II – Pelo escoamento do Prazo;

III – Conclusão do Serviço;

- Parágrafo Único: Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

[Handwritten signature]



RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDAO LTDA-ME
CNPJ: 24.786.130/0001-60

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS:

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10%(dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

As partes elegem o foro Central da Capital do Estado do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro para dirimir toda e qualquer questão relacionada ao presente contrato e-ou sua execução e assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam estes instrumentos em 02(duas) vias idêntico teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas, ao fim arrolados.

CONTRATANTE:

**MAIRIS
CHAVES
DA
SILVA:052
06927309**

Assinado digitalmente por MAIRIS
CHAVES DA SILVA:05206927309
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR IMPERIO CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=33638059000169, CN=MAIRIS CHAVES DA SILVA:05206927309
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.16 11:13:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

BRASILIA, 16 de AGOSTO de 2023

M&C BRANDAO LTDA ME, empresa de personalidade Jurídica inscrita no CNPJ:24.786.130/0001-60, neste ato representado: MAIRIS CHAVES DA SILVA, portadora do CPF:052.069.273-09

CONTRATADO:

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALEXON SILVA CAMPOS
Data: 16/08/2023 10:00:49-0300
Verifique em <https://validar.fli.gov.br>

ALEXON SILVA CAMPOS CPF:656.085.662-72



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Cargo ou Função
0720230079314

Substituição à 0720230071082

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico(a)

ALEXON SILVA CAMPOS

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP: **0710664290**

Registro: **19726/D-DF**

2. Dados do Contrato

Contratante: **24786130000160**

CL 408 Bloco D

Número: 02

Bairro: Santa Maria

CNPJ: **24.786.130/0001-60**

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

CEP: **72508-244**

E-Mail: **jefersonrodrigues.eng@gmail.com**

Fone: **(61)995485009**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

3. Vínculo Contratual

Unidade Administrativa: **Escritório**

CL 408 Bloco D

Número: 02

Bairro: Santa Maria

CEP: **72508-244**

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

Data Início: **16/08/2023**

Data de Fim das Atividades
do(a) Profissional:

Tipo de Vínculo: **Prestador(a) de serviço**

Identificação do cargo/função: **Cargo Técnico**

4. Atividade Técnica

Desempenho de função técnica

10,0000

hora por semana

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: **Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente por
ALEXON SILVA CAMPOS, 19720/D-DF, em
27/09/2023, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 4º, § 2º, do **Decreto nº**
10.543, de 13 de novembro de 2020

24786130000160 CNPJ: 24.786.130/0001-60

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 5961-2800



Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 27/09/2023

Valor Pago: R\$ 0,00

Nosso Número/Baixa: Isento conforme Resolução nº 1.067/2015

Handwritten signature and date



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220572130/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS**

Registro: **PE10664290 PE**

RNP: **0710664290**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMP DA CONSTRUÇÃO, MBA EM PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **PE20230993834**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **28/07/2023**

Baixada em: **31/07/2023**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.906.430/0001-35**

Endereço do contratante: **QUADRA QN 5 CONJUNTO 3**

Nº: **1**

Complemento:

Bairro: **RIACHO FUNDO I**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **71605403**

Contrato: **042/2022**

Celebrado em: **05/08/2022**

Valor do contrato: **R\$ 135.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SAO SEBASTIÃO**

Nº: **360**

Complemento: **CRECHE JULIA GUIMARAES**

Bairro: **SAO SEBASTIAO**

Cidade: **LIMOEIRO**

UF: **PE**

CEP: **55700000**

Coordenadas Geográficas: **-7.868231, -3.544215**

Data de início: **09/08/2022**

Conclusão efetiva: **05/02/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE**

CPF/CNPJ: **11.097.292/0001-49**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado;**

Observações

Ampliação e reforma da creche julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - ALTERAÇÃO DE ART COMPLEMENTAR DE 1º ADITIVO DE PRAZO MAIS 150 DIAS VENCENDO EM 05/02/2023

Número da ART: **PE20230993852**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **27/07/2023**

Baixada em: **31/07/2023**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.906.430/0001-35**

Endereço do contratante: **QUADRA QN 5 CONJUNTO 3**

Nº: **1**

Complemento:

Bairro: **RIACHO FUNDO I**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **71605403**

Contrato: **042/2022**

Celebrado em: **05/08/2022**

Valor do contrato: **R\$ 135.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SAO SEBASTIÃO**

Nº: **360**

Complemento: **CRECHE JULIA GUIMARAES**

Bairro: **SAO SEBASTIAO**

Cidade: **LIMOEIRO**

UF: **PE**

CEP: **55700000**

Coordenadas Geográficas: **-7.868231, -3.544215**

Data de início: **09/08/2022**

Conclusão efetiva: **07/09/2022**

Finalidade: **Escolar**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Megalhães, 2878, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 2423-4383 Fax: + 55 (81) 3420-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 07/08/2023, às 08:45.



Handwritten signature and initials



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220572130/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado;

Observações

Ampliação e reforma da creche Julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - A DATA REAL DO FINAL DO CONTRATO 07/09/2022 ART REGISTRADA 30/09/2022, CAUSANDO CONFLITO NA SUBSTITUIÇÃO

Número da ART: PE20230994366 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 31/07/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35
Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3 Nº: 1
Complemento: Bairro: RIACHO FUNDO I
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71305403
Contrato: 042/2022 Celebrado em: 05/08/2022
Valor do contrato: R\$ 187.183,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIÃO Nº: 380
Complemento: CRECHE JULIA GUIMARAES Bairro: SAO SEBASTIAO
Cidade: LIMOEIRO UF: PE CEP: 55700000
Coordenadas Geográficas: -7,868231, -3,544215
Data de início: 09/08/2022 Conclusão efetiva: 05/02/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado;

Observações

Ampliação e reforma da creche Julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2022 - ACRESCIMENTO

Número da ART: PE20230994291 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 31/07/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35
Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3 Nº: 1
Complemento: Bairro: RIACHO FUNDO I
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71305403
Contrato: 042/2022 Celebrado em: 05/08/2022
Valor do contrato: R\$ 181.443,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4395 Fax: + 55 (81) 3423-4393 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 07/08/2023, às 08:48.



Handwritten signature and date: 07/08/2023



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220572130/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIÃO

Nº: 360

Complemento: CRECHE JULIA GUIMARAES

Bairro: SAO SEBASTIAO

Cidade: LIMOEIRO

UF: PE

CEP: 55700000

Coordenadas Geográficas: -7.868231, -3.544215

Data de início: 09/08/2022

Conclusão efetiva: 05/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.3.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado;**

Observações

Ampliação e reforma da creche julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2022 - APENAS DE DE VALOR COM ACRESCIMO E DECRESCIMO.

Número da ART: PE20230994828

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/07/2023

Baixada em: 31/07/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.966.436/0001-35

Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3

Nº: 1

Complemento:

Bairro: RIACHO FUNDO I

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71805403

Contrato: 042/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 187.168,32

Tipo de contratantes: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIÃO

Nº: 360

Complemento: CRECHE JULIA GUIMARAES

Bairro: SAO SEBASTIAO

Cidade: LIMOEIRO

UF: PE

CEP: 55700000

Coordenadas Geográficas: -7.868231, -3.544215

Data de início: 09/08/2022

Conclusão efetiva: 09/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.3.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado;**

Observações

Ampliação e reforma da creche julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - 4º aditivo de prazo de mais 60 dias

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 07/08/2023, às 08:46.



A

Handwritten signature

68



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220572130/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220572130/2023
05/05/2023, 19:09
6SaB2

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 3.665/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6SaB2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 07/08/2023, às 08:46.

Dir. Administrativo



Limoeiro, 11 de julho de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro-PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO, sediado na avenida coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP 55.700-000, inscrito no CNPJ nº 30.773.502/0001-16, através do Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado inscrito no CPF nº 335.160.654-00, atesta para os devidos efeitos, designadamente de certificação curricular, que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 24.906.430/0001-35, com sede na QN 03 LOTE 01 Sala 01 Riacho Fundo 1, Brasília-DF, cep: 71805-403, através de seu responsável técnico, a Engenheiro Civil ALEXON SILVA CAMPOS, CREA nº PE10664290, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE JÚLIA GUIMARÃES- 2ª ETAPA, com área de 624,87m², cumpriu fielmente o Contrato nº 042/2022, de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO - PE, Não restando mais qualquer etapa a ser incluída, este serviço encontra-se registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), sob ART nº 20220850307. Data de início: 09/08/2022 Data de fim: 15/03/2022 Valor: R\$ 181.046,99

LOCAL DA OBRA : CRECHE JÚLIA GUIMARÃES – LIMOEIRO – PE R. São Sebastião, 360 - São Sebastião, Limoeiro - PE, 55700-000.
PERIODO DA OBRA: 09/08/2022 A 15/03/2023.

Executando os seguintes serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	EXECUTADO
			QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m ²	113,30
1.2	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	m ²	12,25
1.3	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	208,37
1.4	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ²	162,92

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
(81) 3628-9701 (81) 3628-9705 | www.limoeiro.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220572130/2023, emitida em 06/08/2023



Certidão nº 2220572130/2023
07/08/2023, às 08:46

Chave de Impressão: 68a82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2023 e contém 3 folhas



Assinatura

PREFEITURA DE
LIMOEIRO

2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	m³	32,42
2.2	REATERRO APOIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m³	20,62
3.0	FUNDAÇÃO		
3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	66,04
3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 - 1 VEZ.	m³	40,20
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	23,04
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	21,52
4.0	ESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	22,78
4.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	2,40
4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF	m	7,79
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.	m³	893,75
5.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m²	1154,74
5.3	REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA, APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESURA.	m²	1159,87
5.4	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	m²	365,47
5.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	m²	779,53
6.0	PINTURA E REVESTIMENTOS		
6.1	PINTURA EPOXI COM FUNDO SELADOR PISO	m²	923,20
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 05/2014	m²	423,20
6.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	339,20
6.6	REVESTIMENTO PASTILHA EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 4,5X4,5CM, TIPO A, PEI5, ELIANE, PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESURA DA JUNTA DE 8MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	m²	779,53
6.7	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	98,91
6.8	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	m²	112,63
7.0	BRANQUEIROS		
7.1	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	m²	458,32
7.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	7,37
7.4	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	m	6,29
7.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 30X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00
8.0	COBERTA		
8.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	m	23,60

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro/PE - CEP: 55700-000

(81) 3628-9701 (81) 3628-9705 | www.limoeiro.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220572130/2023, emitida em 06/08/2023



Certidão nº 2220572130/2023

07/08/2023, 08:46

Chave de Impressão: 6BaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2976, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: cresa@creape.org.br



Impresso em: 07/08/2023, às 08:46.



Assinatura

PREFEITURA DE
LIMOEIRO

8.2	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	23,00
8.3	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	un	12,00
8.4	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	m	54,00
8.5	COBERTA COM TELHAS DE PVC	m²	6,50
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIACAO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	pt	3,00
9.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	un	1,00
9.3	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	un	2,00
9.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2020	un	2,00
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.2	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,03M	m²	1,77
10.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m²	0,18
10.5	PLAYGROUND EM EUCALÍPTO, CONTENDO 1 GANGORRA DUPLA, 1 ESCORREGADOR, 1 BALANÇO DUPLO, 1 CASINHA SUSPensa E 1 LIXEIRA.	un	1,00
10.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	2.276,77
10.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	67,00
10.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und	1,00
10.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und	1,00
10.10	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	3,00
10.11	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00

Atenciosamente,

José Fernando de Melo
Secretário de Educação e Esportes

Liliane Emanuelle de Souza Matos
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220572130/2023, emitida em 06/08/2023



Certidão nº 2220572130/2023
07/08/2023, às 08:46

Chave de Impressão: 8B4B2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2023 e contém 3 folhas

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
(81) 3628-9701 (81) 3628-9705 | www.limoeiro.pe.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 07/08/2023, às 08:46



Assinatura



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

718153/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXON SILVA CAMPOS

Registro: 1000001559AL RNP: 0710664290

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMP DA CONSTRUÇÃO, MBA EM PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20220304227

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/10/2022

Baixada em: 10/02/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratante: JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

CPF/CNPJ: 05.419.211/0001-87

Endereço do contratante: RODOVIA BR 104

Nº: KM 25

Complemento:

Bairro: UNIÃO DOS PALMARES

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

CEP: 57800000

Contrato: 10/2022

Celebrado em: 26/07/2022

Valor do contrato: R\$ 607.400,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 104

Nº: KM 25

Complemento:

Bairro: UNIÃO DOS PALMARES

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

CEP: 57800000

Data de início: 23/03/2022

Conclusão efetiva: 14/01/2023

Finalidade: Judicial

Proprietário: JUSTIÇA FEDERAL

CPF/CNPJ: 05.419.211/0001-87

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 668,36 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado;

Observações

Serviço de engenharia para recuperação/manutenção de espaços do prédio da Subseção Judiciária de União dos Palmares.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 718153/2023

20/03/2023, 03:50

A624C

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A624C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (62) 2123-0866 Fax: + 55 (62) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br**CREA-AL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Impresso em: 20/03/2023, às 09:13.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

718153/2023

Atividade concluída

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.



Handwritten signature: L. P. Moura

15/03/2023, 13:11

SEI/TRF5 - 3379129 - Atestado de Capacidade Técnica

JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.905.430/0001-35, com sede na Qd QN 05, Conj 03 Lote 01 Sala 01 Riacho Fundo 1, Brasília – Distrito Federal, CEP 71605-400, telefone/whatsapp: (61) 98169-4165 / (61) 99204-3817, endereço de correio eletrônico: grupocamposhs@gmail.com / eng.campos@uolmail.com, executou para a Justiça Federal – Seção Judiciária de Alagoas, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **ALEXON SILVA CAMPOS**, CREA nº 197285-DF - 1090001559 AL - RPN 0710554290, os serviços abaixo especificados, dentro dos padrões técnicos estabelecidos.

DADOS DO CONTRATO

Contrato: 11/2022

Objeto: serviços de engenharia (manutenção dos espaços físicos do Edifício Sede da Justiça Federal - Subseção Judiciária de União dos Palmares/AL (local de funcionamento da 7ª Vara Federal), referentes à execução dos serviços preliminares (placa de obra, locação de equipamentos); demolições e retrados, impermeabilização, revisão e recuperação das fachadas, recuperação da pavimentação externa, esquadrias de alumínio, drenagem de águas pluviais, pisos e revestimentos, pinturas, esquadrias de vidro, serviços de sanitaría, instalações elétricas, montagem de placas fotovoltaicas, com fornecimento total de materiais, instalações de equipamentos e mão de obra, conforme as especificações descritas no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico do nº 05/2022 - JFAL.

Período: 29/03/2022 a 14/01/2023.

ART OBRA / SERVIÇO Nº AL20220304227

VALOR DO CONTRATO : R\$ 607.400,00

QUADRO DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS

PROJETO: RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UNIÃO DOS PALMARES - SITUADO NA BR 104, KM 25 - UNIÃO DOS PALMARES - AL - CEP: 57000-000			
ITEM		UND	QTD
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLEO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.3	ART DA OBRA	Und	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	6,00
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 8,00X2,00	MES	2,00
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 8T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020 (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	TXKM	1440,00
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
3.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	159,00
3.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12	M2	6,00
3.3	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO	M2	10,00
3.4	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL	M2	1471,60
3.5	Demolição de alvenaria de tipo cerâmica furada, sem reaproveitamento	M2	15,30
3.6	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SE REAPROVEITAMENTO	M	455,44
3.7	Retirada folhas de portas de madeira	UND	3,00
3.8	Remoção e Reposição de luminárias	UND	137,00
3.9	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	271,20
3.10	REMOÇÃO de pintura (lixo) (respingo e/ou lixamento e/ou escovação)	M2	350,00
3.11	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletores capacidade 5 m³	M2	15,00
3.12	DESMONTAGEM DE MÓDULO FOTOVOLTAICOS EM SISTEMAS ON GRID	M2	72,00
3.13	REMOÇÃO de piso de granito	M2	5,41
4.0	Impermeabilização		
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 4-3MM AF_08/2018 (LAJE DA CASA DE MÁQUINAS E LAJE DO RESERVATÓRIO)	M2	19,60
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 4-3MM AF_08/2018 (CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS)	M2	19,60
4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MMV) AF_09/201	M2	55,00
4.4	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MMV) AF_09/201	UND	197,00
4.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO DE ARBIA, TRAÇO 1:3, 5-3CM AF_08/2018	M2	5,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718153/2023, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 718153/2023
20/03/2023, 09:13
Chave de Impressão: A624C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 3 folhas

https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3625231&infra_sistem... 1/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0888 Fax: + 55 (82) 2123-0884 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impresso em: 20/03/2023, às 09:13.



Assinatura

15/03/2023, 13:11

SEITRF5 - 3379129 - Atestado de Capacidade Técnica

4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 ADEMÃO DE PRIMER	M2	336,23
4.7	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO (POCOS DOS ELEVADORES)	M2	30,30
5.0	REVISÃO DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS		
5.1	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO	M2/MES	591,00
5.2	RESTAURO - LIXAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200LB	M2	808,80
5.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	180,35
5.4	Tela de nylon para proteção da fachada	M2	250,00
5.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35MM, AF_06/2014	M2	559,00
5.6	Revestimento em granito branco polido 0,55x0,55m e com argamassa A/C-II, requilado, exclui-se EMBOÇO	M2	182,00
6.0	Recuperação de Pavimentação Externa (estacionamento e calçadas)		
6.1	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	5,00
6.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REAJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_05/2020	M2	7,50
6.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_12/2020	M2	216,06
6.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM AF_12/2015	M2	33,50
7.0	Esquadrias de Alumínio e Vidros		
7.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO PARA PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	2,10
7.2	REVISÃO DE ESQUADRIAS ALUMÍNIO	M2	21,93
7.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E=7MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAQUETE AF_01/2021_ (COBERTURA DO JARDIM DE INVERNO)	M2	5,50
7.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=6MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAQUETE AF_01/2021_ P (JANELAS)	M2	4,50
8.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
8.1	GRISLIA QUADRICULADA PARA 12,5 TONELADAS 40X100CM EM FERRO MODULAR PARA CAULETA DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00
9.0	PISOS, FORROS E REVESTIMENTOS		
9.1	PISO EM GRANITO 4-20CM (CABINE DOS ELEVADORES E RECEPÇÃO)	M2	8,91
9.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	450,00
9.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISAS AF_08/2014	M2	450,00
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	15,20
9.5	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, COR BRANCO, PLA 124X819MM, GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	275,00
9.6	PISO EM GRANILITE, MÁRMORE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS AF_08/2020	M2	40,00
9.7	REVESTIMENTO EM GRANITO, LARGURA 15CM X, ESPESSURA 2,0CM (MOLDURA DO ELEVADOR)	M2	22,40
9.8	SOLEIRA EM GRANITO, ALTURA 10CM AF_09/2020	M2	5,30
9.9	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10CM AF_09/2020	M2	157,55
10.0	PINTURAS		
10.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M²	470,33
10.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_01/2020 (GUARDA CORPO, GRADIL E PORTÕES)	M²	335,00
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAINOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS ANDARMENTOS, UMA COR (FACHADA E MUROS)	M²	675,60
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX-ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M²	1646,20
10.5	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020 (GUARDA CORPO, GRADIL E PORTÕES)	M²	335,00
11.0	ESQUADRIAS		
11.1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR AF_01/2021	UND	3,00
11.2	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO AF_01/2021	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718153/2023, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 718153/2023
20/03/2023, 09:13

Chave de Impressão: A624C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 3 folhas

https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3625231&infra_sistem... 2/3



A

Handwritten signature: L. P. Araújo

15/03/2023, 13:11

SEI/TRF5 - 3379129 - Atestado de Capacidade Técnica

11.3	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA - PORTA DO AUDITÓRIO E BANHEIRO FEMININO	M²	5,25
11.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
11.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UND	2,00
12.0	SERVIÇOS DE SERRALHERIA		
12.1	GUARDA-CORPO EM TUDO GALVANIZADO LEVE COM COSTURA E COM ROSCA BSP 2", ESPESURA DE 2,55MM, NBR5590, ALTURA DE 1,10M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME O PROJETO)	M	81,15
12.2	ESCALA MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRA CHATA GALVANIZADA 1 1/4"x5/16", E GUARDA-CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV. D=1 1/4"x1/8" SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8" ESPAÇADOS DE 50CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS (SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DOS ESTACIONAMENTOS POR LED E SALA DE AUDIÊNCIAS)		
13.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240W ATÉ 350W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2020	UND	8,00
13.2	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIO DE VAPOR DE MERCÚRIO/NAPORE DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF. 08/2020	UND	8,00
13.3	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NO PISO (DUPLA)	UND	1,00
13.4	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NO PISO (DUPLA) - COMUM	UND	1,00
13.5	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NO PISO (DUPLA) - ESTABILIZADA	UND	1,00
14.0	MONTAGENS DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS		
14.1	MONTAGEM DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS EM SISTEMA ON GRID	M²	72,80
15.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
15.1	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X50CM PARA CAIXA DE INCÊNDIO - VER Q3	UND	1,00
15.2	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 02	UND	24,00
15.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 01 EM TETO OU PAREDE	UND	135,00
15.4	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UND	23,00
15.5	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	UND	57,00
15.6	Condição de vedação em silicone (fornecimento e aplicação)	M	394,00
15.7	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/2019 (pavimento de estacionamento)	M2	1090,00
15.8	LIMPEZA DE FORNO REMOVÍVEL, COM PANO UMIDO, AF. 04/2019	M2	1339,00
15.9	SIFÃO TIPO COPO PIA OU LAVATÓRIO 1 x 1/2"	UND	3,00
16.0	SUBESTACAO		
16.1	Machetamento em Massacardubalmadeira de lei, peça SERRADA 6CMX11CM, PARA TELHA ONDULADA ESTEMIT 9MM	M2	64,46
16.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRO CIMENTO ONDULADA ESP= 8MM	M2	64,46
16.3	Rele de controle armado tek+20mpe i-30cm e h=5cm	M	22,75
16.4	Levantamento de alvenaria - coberta de subestação - Bloco cerâmico fudo de 6x19x19 cm e argamassa de acabamento com preparo	M2	10,24
16.5	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M2	22,52
16.6	TRAÇO 1:3:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE E FACES INTERNAS DE PARADES, ESP. ESS. URA DE 20M. M. COM	M2	22,52
16.7	Remoção de pintura Latex (raspagem pelo lixamento ou lixapólvora)	M2	124,75
16.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA/ACRILICA EM PAVOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFICIOS DEMULTILOS PAVIMENTOS, UMA COR - Pintura externa da subestação.	M2	124,75
17.0	LIMPEZA		
17.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1697,85
18.0	AR CONDICIONADO		
18.1	Instalação de Ar condicionado split (evaporador e condensador), hi-wall (parede), de 24000 btuh até 30000 btuh	UND	2,00

Maceió, 15/03/2023

Gilberto Sales dos Santos

Técnico Judiciário

Engenheiro Civil - CREA/AL 4003-D - RFG. NACIONAL 0201252414



Documento assinado eletronicamente por GILBERTO SALES DOS SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL), em 15/03/2023, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 3379129 e o código CRC 284B5868.

0000627-87.2022.4.05.7200

3379129v1

https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3625231&infra_sistem... 3/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718153/2023, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 718153/2023
20/03/2023, 09:13
Chave de Impressão: A624C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0886 Fax: + 55 (82) 2123-0884 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 20/03/2023, às 09:13.



Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE INHUMAS NO ESTADO DE GOIAS NA RUA GUANABARA QUADRA:04 LOTE:16 VILA OPERARIA, EM GO, CNPJ: 28.997.560\0001-81 CEP: 75407-530 FONE: (62) 3511-2121, ATESTA, a pedido da parte interessada, para fins de comprovação que se fizerem necessários, que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, prestou serviços sob a responsabilidade técnica do engenheiro ALEXON SILVA CAMPOS CPF:676085662-72 CREA 19720/D-DF, os serviços especializados de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais, visando a execução de obra de AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO SABER conforme estabelecidas no projeto básico.

DADOS DA OBRA:

1 - CONTRATO: 105/2022.

2 - ART: 1020220158893

3 - OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução da obra de AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO SABER para atender e ser executada nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos.

4 - EMPRESA CONTRATADA: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, COM REGISTRO NO CREA: 15569/RF.



4

18

A

R. Romão



5 – CONTRATANTE: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE INHUMAS NO ESTADO DE GOIAS NA RUA GUANABARA QUADRA:04 LOTE:16 VILA OPERARIA, EM GO, CNPJ: 28.997.560\0001-81 CEP: 75407-530 FONE: (62) 3511-2121

6 – PERIODO: 22/08/2022 A 01/11/2022.

7 – VALOR DO CONTRATO: 38.548,81 (TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO, E OITENTA E UM CENTAVOS)

QUADRO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:

TABELA	CÓD	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
ageto	21301	1.1	PLACA DE OBRA PLTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINPRA	m2	4,50
		2.0	FUNDAÇÃO		
ageto	50301	2.1	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	6,00
		3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
ageto	100160	3.1	ALVENARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29XB - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+10GRG DE C/M3)	m2	15,47
		4.0	ESTRUTURA METÁLICA		
ageto	150204	4.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	579,18
		5.0	COBERTURA		
ageto	34216	5.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	33,50
ageto	150602	5.2	RUPO DE CHAPA GALVANIZADA	m	17,91
ageto	150601	5.3	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	6,20

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



Autenticidade nº: 20095256
CNPJ nº: 1020230009532 - Página: 003
www.inhumas.org.br/autenticacao



		6.0	REVESTIMENTO, ACABAMENTO - PISO, PAREDES E TETO		
		6.1	PISO		
agetop	220104	6.1.1	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	16,92
agetop	261703	6.1.2	PINT. POLIESPORTIVA - 2 DEM. (PISOS E CIMENTADOS)	m2	34,63
		6.2	PAREDE		
agetop	200101	6.2.1	CHAPISCO COMUM	m2	30,94
agetop	200403	6.2.2	REBOCO (1 CALHA ARFC+100kgCI/M3)	m2	30,94
agetop	261502	6.2.3	PINT. ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAS	m2	30,94
agetop	260601	6.2.4	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	15,47
		6.3	TETO		
agetop	210409	6.3.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m2	34,63
		7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LOGICAS E TELEFONICA		
			INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA		
agetop	71133	7.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	m	3,00
agetop	70581	7.2	CABO PVC (70PC) 1 KV Nô. 2,5 MM2	m	60,00
agetop	70691	7.3	CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	1,00
agetop	71443	7.4	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 50A COMBUSTÍVEIS	Un	1,00
agetop	71622	7.5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X20W	un	2,00
sinapi	100203	7.6	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	4,00
		8.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		
agetop	82304	8.1	TUBO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	3,00
agetop	81935	8.2	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	1,00
		9.0	DIVERSOS		
agetop	270807	9.1	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (50X40)	Un	1,00
		10.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
agetop	250102	10.1	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M	20,00


45

11

X

Li. R. R. R.

ATESTO ainda que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente todas as cláusulas e condições pactuadas, nada constando em nossos arquivos que possa desabona-la.



Pollyana Dulce de Castro Santos
Engenheira Civil e Fiscal de Contrato



Gustavo Henrique Camilo de Lima
Secretário Municipal de Educação



Autenticidade n.º: 24005257
CAR n.º: 1020230100552 - Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



A





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220000893

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Crea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS** RNP: 0710664290 Registro: 19720/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020200160493..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: 17/08/2020 .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Substituição à 1020200145759**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA ERELI ME** -.. Registro CREA-GO: 29736.....

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CPF/CNPJ: 17.497.764/0001-37

Alameda Anicuns..... Número: 0..... Bairro: **Vila Santa Helena**..... CEP: 74555-330

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: **Goiania**.....-GO

E-Mail: Fone: (62.....)35248300..

Contrato: 155/2020.. Celebrado em: 10/07/2020 Valor R\$: 17.999.139,76..

Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Piriri**..... Número: S/N.....

Bairro: **Setor Barra da Tijuca**..... CEP: 74464-065.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento: Cidade: **Goiania**.....-GO

Data de início: 10/07/2020 Previsão término: 09/08/2021 Coordenadas Geográficas: -16.6557033,-49.3601..

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CPF/CNPJ: 17.497.764/0001-37

E-Mail: Fone: (62.....) 35248300..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 234.636,86 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 16.719,76 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO POÇOS DE VISITA , 204,00 UNIDADES;4 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 303,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO GABIOS , 255,02 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO TUNEL , 191,34 METROS CUBICOS;7 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 115.922,25 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 29.353,34 METROS;9 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.966,76 METROS QUADRADOS;10 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 61,35 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS EM TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E BACIAS NOS SETORES: RESIDENCIAL JARDIM PETRÓPOLIS - LOTE 01; RESIDENCIAL NUNES DE MORAIS - LOTE 02; RESIDENCIAL RECREIO DO IPE - LOTE 03 E LOTEAMENTO ARUANÃ PARK - LOTE 04

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/07/2021 até 31/01/2022.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22008694 a 22008697, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220000893

Data: 04/05/2022 Hora: 14:49:00

Código de Controle: QIWWCBA



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
73797/2022

Rua 239, nº 581, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signature and initials in blue ink.



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

Atestamos para os devidos fins, conforme as informações prestadas pelo engenheiro fiscal EDUARDO ALMEIDA DOELHO - CREA 13.085/D-GO que a empresa S&M CONSTRUTORA E INCORPORADORA SIRELI ME inscrita no CNPJ sob o nº 21.138.974/0001-06, com sede na CNA 02, Lote 01, Sala 104, CEP 72.140-035, Taguatinga Norte, Brasília - DF, através do Engenheiro Alexon Silva Campos, CREA: 19.720/D-DF, executou para esta Secretaria as obras de Execução de Pavimentação Asfáltica, Galeria de Águas Pluviais e Bacias no Bairro Loteamento Aruanã Park, nesta Capital, e que os serviços acima listados foram executados satisfatoriamente, atendendo as exigências da obra e as normas da ABNT.

A obra possui as seguintes características:

Execução de Terraplenagem, Pavimentação, Sinalização e Galeria de Águas Pluviais no Bairro Loteamento Aruanã Park

Nº do Contrato:

Assinatura do Contrato:

Recebimento da Ordem de Serviço:

Prazo de Execução:

Período de Execução dos Serviços:

Valor do Contrato:

Atestado Técnico:

155/2020
07 de julho de 2020
10 de julho de 2020
240 dias
Julho 2021 a Janeiro 2022
R\$ 1.404.131,06
Processo nº 89377731


ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS INITIAIS (ESTIMADO)		
1.1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, Afixada em CAVALIETES DE MADEIRA DE EUCALIPTUS 6X12CM - PADRÃO GOIÂNIA	m2	25,00
1.1.2	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOIÂNIA 1 BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVIMENTOS COM ALCANTARAL E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NRS, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS (4 COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	m2	50,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO		
1.2.1	ENGENHEIRO - OBRAS CÍVIS	H	534,64
1.2.2	ANALISTA DE OBRA - OBRAS CÍVIS	H	534,64
1.2.3	VIGIA DE OBRAS - (NOITURNO E NO SABADO (EXEMPLO DIURNO)) - 02	H	1.158,33
1.2.4	APRENTIZ - OBRAS CÍVIS	H	534,64
1.2.5	MAQUINISTA - OBRAS CÍVIS	H	534,64
1.2.6	FUNCIONÁRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (OBRAS CÍVIS)	H	534,64
1.3	ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS E ATENDIMENTO DE OUTRAS EXIGÊNCIAS DA ANIMA (ESTIMADO)		
1.3.1	ENGENHEIRO PROFISSIONAL PLANO - P2	b	80,00
1.3.2	ENGENHEIRO AUXILIAR - P2	h	80,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTIMADO)		
1.4.1	CAMPANHA PRANCHIA	H	42,50
1.4.2	CAMPANHA CARRETIARIA MADEIRA - 15 l	H	42,50
1.5	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (ESTIMADO)		
1.5.1	CONTEINER SINALIZADOR EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	100,00
1.5.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM FILA PLÁSTICA COM MALHA DE 3MM E FIBRA DE MADEIRA PONTALIZADA	m2	100,00
1.5.3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	m	100,00
1.5.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELÉTRICA SEMI-REFLETIVA	m2	20,00
1.5.5	BARRICA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 - 100 MM	m	30,00
1.5.6	CAVALIETES DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	UN	38,00
1.6	ENCARGOS		
1.6.1	TERRAPLENAGEM		
1.6.1.1	ENSAYO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	UN	7,00

 Eng. Alexon Silva Campos
 CREA 19.720/D-DF
 S.º - RA

 a
 Alexon

84



Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
1.6.1.2	ENSAYO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLTOS	UN	8,00
1.6.2	SI BLENTO		
1.6.2.1	ENSAYO DE DENSIDADE REAL - SOLTOS	UN	7,00
1.6.2.2	ENSAYO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLTOS	UN	7,00
1.6.2.3	ENSAYO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLTOS	UN	7,00
1.6.3	MURRASE / BASE		
1.6.3.1	ENSAYO DE DENSIDADE REAL - SOLTOS	UN	7,00
1.6.3.2	ENSAYO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLTOS	UN	7,00
1.6.3.3	ENSAYO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLTOS	UN	7,00
1.6.4	CRIB Q		
1.6.4.1	ENSAYO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN	4,00
1.6.4.2	ENSAYO DE DETERMINACAO DO TIPO DE BETUME - CUBENTO ASFALTICO DE PERIMETRO	UN	4,00
1.6.4.3	ENSAYO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	4,00
1.7	ITENS COM BDI REIMBUIDO		
1.7.1	MOBILIZACAO DE EQUIPES		
1.7.1.1	VIATOS DIARIAS - 71x115 CV	MES	2,90
2	PAVIMENTACAO		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICO, ACOMPANHAMENTO E ORÇÃO	M2	3.452,95
2.2	LIQUIDACAO DO SI BLENTO		
2.2.1	DESMATAMENTO, DESMONTAGEM E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM	M2	3.224,66
2.2.2	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	M3	604,62
2.2.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM/UNIDADE M3XKM AF 12/2016	M3XKM	604,62
2.3	CORTE, REATERRO E BOTA FORA		
2.3.1	CORTE		
2.3.1.1	ESCAVACAO DE CARGA DE MAT. DE PAV.(PAV.URB.)	M3	7.403,28
2.3.2	REATERRO		
2.3.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM/UNIDADE M3XKM AF 12/2016	M3XKM	7.344,63
2.3.2.2	COMPACTACAO A 95% DO P.N.(PAV.URB.)	M2	6.803,72
2.3.3	BOTA FORA		
2.3.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM/UNIDADE M3XKM AF 12/2016	M3XKM	1.367,36
2.4	PREPARACAO DA SI B BASE E BASE		
2.4.1	ESCAVACAO DE CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - COMPOSICAO 4816006 (DNIT)	M3	2.622,33
2.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM/UNIDADE M3XKM AF 04/2016	M3XKM	3.409,32
2.4.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LITO (PAV.URB.)	M2	9.573,98
2.4.4	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	M3	2.622,33
2.5	REVESTIMENTO COM CBI Q		
2.5.1	IMPRIMACAO (PAV.URB.)	M2	8.929,05
2.5.2	PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.)	M2	3.929,05
2.5.3	CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBI Q) (PAV.URB.)	M3	254,38
2.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	254,38
2.6	DRENAGEM SUPERFICIAL		
2.6.1	MIDIO SEMI SAREIA - MICOM (AC/BC) - GUIA 10 X 15 X 15CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTACAO) - AGETOP 41335	M	1.187,93
2.6.2	MIDIO SEMI SAREIA - MICOM (AC/BC) - GUIA 10 X 23 X 45 CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTACAO) - AGETOP 41330	M	1.187,93

Rua 24, nº 440, Vila Santa Helena - Goiânia-GOCEP, 74.338-330 - Tel: 62 32 9324-8330

Assinado por: *[Assinatura]*
 Flávia Coelho
 CREA 13.085D-GO
 Engenheira

Autenticidade nº: 22098695
 Car. nº: 1020220000833 Página: 002
 www.crea-go.org.br/autenticacao



[Assinatura]
 Flávia

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
2.7	INSTALAÇÃO		
2.8	INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA		
2.8.1	INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA	XU	10 710,00
2.8.2	INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA	KG	4 460,00
2.8.3	INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA	T	26,66
2.8.4	INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA	M3	2 422,55
3	GALÉRIAS DE ÁGUA PLUVIAIS		
3.1	INSTALAÇÃO E REATERRO		
3.1.1	INSTALAÇÃO MANUAL DE VAZAS ATE 2,00 M	M3	44,67
3.1.2	INSTALAÇÃO MANUAL DE VAZAS ATE 2,00 M	M3	4 422,50
3.1.3	REATERRO APÓS CAIXA DE VAZAS	M3	366,66
3.1.4	REATERRO DE VAZAS COM COMPACTAÇÃO VIBRATORIA	M3	1 833,62
3.1.5	COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N. (PAV. 1 RB.)	M3	1 466,73
3.2	BOTA FORA		
3.2.1	CARGA DE MATERIAL DE GALÉRIAS	M3	1 000,50
3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AT 12/2016	M3XKM	1 000,50
3.3	REDE		
3.3.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) PA1 - AGE TOP INIRA 45440	M	177,36
3.3.2	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PA1 - AGE TOP INIRA 45445	M	937,94
3.3.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) PA1 - AGE TOP INIRA 45450	M	177,74
3.3.4	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) PA1 - AGE TOP INIRA 45455	M	147,98
3.3.5	POÇO DE VISITA 0,60 E 0,80 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)	UND.	22,00
3.3.6	POÇO DE VISITA 0,80 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)	UND.	9,00
3.3.7	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,60 E 0,80 M	M	23,40
3.3.8	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,00 M	M	19,00
3.3.9	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, EXCLUSIVO TAMPÃO E ANEL (AC/BC) - PADRÃO SI INIRA	M	22,40
3.3.10	FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO, ANEL E TRANSP. (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SI INIRA)	UND.	31,00
3.3.11	BOXA DE TUBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)	UND.	1,00
3.3.12	BOXA DE TUBO DE PLÁ (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)	UND.	6,00
3.3.13	BOXA DE TUBO TRIPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)	UND.	3,00
3.4	DIVERSOS		
3.4.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	1 462,02
3.4.2	DRENO DE TUBO PLÁ 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC)	M3	36,46
3.4.3	LASTRO DE BRTA (GAP) (BC)	M3	44,23
3.4.4	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2003868 (DNIT)	M3	38,46
3.4.5	ESCORAMENTO DE CONTINÚO EM VAZAS ENPAÇ 1,80 M	M2	6 811,74
3.5	ENTRADA DE LANÇAMENTO 2x Ø 150 CM		
3.5.1	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2003868 (DNIT)	M3	10,16
3.5.2	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M3	1,33
3.5.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.)	M3	3,23
3.5.4	CHIBÓIS REINO 10,3 M	M3	13,38
3.5.5	GABÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZINAL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3203870 (DNIT)	M3	43,13
3.5.6	GABÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZINAL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3203868 (DNIT)	M3	3,78

Handwritten signature and initials.

86



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
3.6	RECUPERAÇÃO DE CORTE DE ASFALTO		
3.6.1	DEMOLICÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	m3	9,04
3.6.2	CARGA DE ENTULHOS (PAV. URB.)	m3	11,75
3.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIST. ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 12/2016	M3XKM	11,75
3.6.4	RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO COM BRITA	m3	90,44
3.6.5	RECONSTRUÇÃO DE CAPA ASFALTICA - 3CM	T	21,70
3.7	ENTRADAS AUXILIARES		
3.7.1	ENTRADAS DE AGUA		
3.7.1.1	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,25
3.7.1.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.)	m3	0,25
3.7.1.3	FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - OBRAS CIVES	m2	0,40
3.7.2	ESCAVAÇÃO E ATERRO		
3.7.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m3	2,46
3.7.2.2	REATERRO APLIADO DE VALAS	m3	1,02
3.7.2.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CANALETA SEMICIRCULAR D=0,40 M (AC) PAI - AGUAFONERA 45440	M	6,00
3.7.2.4	FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - OBRAS CIVES	m2	4,56
3.7.2.5	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	1,05
3.7.2.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.)	m3	1,05


GOIÂNIA, AOS 04 DIAS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022


Engº Eduardo Almeida Coelho
Engº Fiscal

Engº Eduardo Almeida Coelho
CREA 13.085/D-GO
SECRETARIA


Engº Cristiano Oliveira Caldeira
Gerente de Supervisão de Obras Viárias


Engº Edilson de Lima Mourão
Diretor de Superv. de Obras de Infraestrutura Urbana


Engº Fernando Henrique Muzzi
Superintendente de Obras e Serviços Públicos


Engº Everton Schmitt
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana





87

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA: Execução de Obras de terraplenagem, pavimentação, sinalização, galerias de águas pluviais e bacias

ITEM		UNID	DT (KM)	QUANTIDADES
				CONTRATO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SERVICOS INICIAIS (ESTIMADO)			
1.1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINTRA	m2		25,00
1.1.2	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINTRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	m2		50,00
	TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2	ADMINISTRAÇÃO			
1.2.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H		540,00
1.2.2	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H		540,00
1.2.3	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/ DOMINGO DIURNO) - O.C.	H		1.170,00
1.2.4	APONTADOR - (OBRAS CIVIS)	H		540,00
1.2.5	ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)	H		540,00
1.2.6	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	b		540,00
	TOTAL - ADMINISTRAÇÃO			
1.3	ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS E ATENDIMENTO DE OUTRAS EXIGÊNCIAS DA AMMA (ESTIMADO)			
1.3.1	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO - P2	h		80,00
1.3.2	ENGENHEIRO AUXILIAR - P1	h		80,00
1.3.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN		150,00
	TOTAL ELABORAÇÃO DE LAUDO			
1.4	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTIMADO)			
1.4.1	CAMINHÃO PRANCHA	H		15,00
1.4.2	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	H		15,00
	TOTAL MOBILIZAÇÃO			
1.5	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (ESTIMADO)			
1.5.1	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN		100,00
1.5.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TEIA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2		100,00
1.5.3	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - NOTURNA	M		100,00
1.5.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL (PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA)	M2		20,00
1.5.5	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM	M		30,00
1.5.6	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	UN		30,00
	TOTAL SINALIZAÇÃO			
1.6	ENSAIOS			
1.6.1	TERRAPLENAGEM			
1.6.1.1	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	UN		7,00
1.6.1.2	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN		8,00
1.6.2	SUBLEITO			
1.6.2.1	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	UN		7,00
1.6.2.2	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN		7,00
1.6.2.3	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN		7,00
1.6.3	SUBBASE / BASE			
1.6.3.1	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	UN		7,00
1.6.3.2	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN		7,00
1.6.3.3	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN		7,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



Handwritten signature and initials.

88

1.6.4	CBUQ			
1.6.4.1	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN		4,00
1.6.4.2	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO	10N		4,00
1.6.4.3	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN		4,00
	TOTAL ENSAIOS			
1.7	ITENS COM BDI REDUZIDO			
1.7.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES			
1.7.1.1	VEICULO SIEMENS TI 5 115 CV	MPS		3,00
	TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO			
	TOTAL DO ITEM 1			
2	PAVIMENTAÇÃO			
2.1	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2		8.652,05
2.1.2	CADASTRO TÉCNICO DA OBRA EXECUTADA PARA PAVIMENTAÇÃO COMPOSIÇÃO 73682 SINAPI	M		1.107,93
	TOTAL MOVIMENTO TERRA			
2.2	LIMPEZA DO SUBLEITO			
2.2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM	M2		3.224,66
2.2.2	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	M3		604,62
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM, AF 12/2016)	M3XKM	20,00	604,62
2.2.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM, AF 12/2016)	M3XKM	20,00	
	TOTAL LIMPEZA DO SUBLEITO			
2.3	CORTE, REATERRO E BOTA FORA			
2.3.1	CORTE			
2.3.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE PCAT (PAV.URB.)	M3		7.405,28
2.3.2	REATERRO			
2.3.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM, AF 12/2016)	M3XKM	1,00	7.405,28
2.3.2.2	COMPACTAÇÃO A 98% DO P.N (PAV.URB.)	M3		6.035,72
2.3.3	BOTA FORA			
2.3.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM, AF 12/2016)	M3XKM	1,00	1.367,56
	TOTAL CORTE, REATERRO E BOTA FORA			
2.4	PREPARAÇÃO DA SUB BASE E BASE			
2.4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA - COMPOSIÇÃO 483606 (DNIT)	M3		2.622,55
2.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM, AF 04/2016)	M3XKM	31,20	3.409,32
2.4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	M2		9.673,98
2.4.4	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	M3		2.622,55
	TOTAL PREPARAÇÃO DA SUB BASE E BASE			
2.5	REVESTIMENTO COM CBUQ			
2.5.1	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M2		8.929,05
2.5.2	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	M2		8.929,05
2.5.3	CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)	M3		254,58
2.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5,20	254,58
	TOTAL REVESTIMENTO COM CBUQ			
2.6	DRENAGEM SUPERFICIAL			
2.6.1	MEIO FIO SEM SARIETA - MFC06 (AC/BC) - GUIA 10 X 15 X 15 CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGETOP 41335	M		1.107,93
2.6.2	MEIO FIO COM SARIETA - MEC01 (AC/BC) - GUIA 10 X 23 X 45 CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGETOP 41336	M		1.107,93
	TOTAL DRENAGEM SUPERFICIAL			
2.7	SINALIZAÇÃO			
2.7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA	M2		219,24
2.7.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA SEM-REFLETIVA	M2		6,42
	TOTAL SINALIZAÇÃO			
2.8	ITENS COM BDI REDUZIDO			
2.8.1	EMULSÃO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	KG		10.710,00

Assessoria de Planejamento e Controle
 Rua do Comércio, 100 - Centro
 CEP: 01000-000 - São Paulo, SP
 Fone: (11) 3060-1000
 E-mail: apc@transbrasil.com.br



A

Handwritten signature

89

2.8.2	IMBUIÇÃO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG		1.460,00
2.8.3	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 5070 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T		36,68
2.8.4	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO	M3		2.622,58
	TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO			
	TOTAL DO ITEM 2			
3	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS			
3.1	ESCAVAÇÃO E REATERRO			
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 200 M	M3		44,67
3.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3		4.422,56
3.1.3	REATERRO APLICADO DE VALAS	M3		366,68
3.1.4	REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO VIBRATORIA	M3		1.833,42
3.1.5	COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV.URB.)	M3		1.466,73
	TOTAL ESCAVAÇÃO E REATERRO			
3.2	BOTA FORA			
3.2.1	CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS	M3		1.000,50
3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 20 KM (UNIDADE: M3/KM) AT 12/2016	M3/KM	1	1.000,50
	TOTAL BOTA FORA			
3.3	REDE			
3.3.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AO) PA1 - AGESTOP INFRA 45400	M		177,36
3.3.2	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AO) PA1 - AGESTOP INFRA 45805	M		937,94
3.3.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AO) PA1 - AGESTOP INFRA 45850	M		177,24
3.3.4	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AO) PA1 - AGESTOP INFRA 45455	M		147,08
3.3.5	POÇO DE VISITA 0,60 L 0,90 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)	UND		22,40
3.3.6	POÇO DE VISITA 0,60 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)	UND		9,00
3.3.7	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,80 E 0,90 M	M		25,46
3.3.8	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,00 M	M		19,00
3.3.9	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, EXCLUSIVE TAMPAO L ANEL (AO) - PADRÃO SEINFRA	M		22,40
3.3.10	FABRICAÇÃO DE TAMPAO DE CONCRETO ANEL E TRANSP (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)	UND		11,00
3.3.11	BOCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)	UND		1,00
3.3.12	BOCA DE LOBO DUPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)	UND		13,00
3.3.13	BOCA DE LOBO TRÍPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)	UND		7,00
	TOTAL REDE			
3.4	DIVERSOS			
3.4.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M		1.411,02
3.4.2	URINO DE TUBO PEAD 100MM Ø 5MX0,1M (GAP) (AO/BC)	M		86,46
3.4.3	LASTRO DE BRITA (GAP) (BC)	M3		44,23
3.4.4	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2005868 (DNIT)	M3		88,46
3.4.5	ESCORAMENTO DESCONTINÚO EM VALAS (SPAÇ 1,80 M)	M2		6.811,73
	TOTAL DIVERSOS			
3.5	ESTRUTURA DE LANÇAMENTO 2x Ø 150 CM			
3.5.1	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2005868 (DNIT)	M3		10,05
3.5.2	CONCRETO USINA DO CONVENCIONAL FCK=30 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3		3,35
3.5.3	LANÇAMENTO (APLICAÇÃO/ADENSAMENTO) DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.)	m3		3,35
3.5.4	COLÚNIAS RENO (Ø 150 M)	M3		15,80
3.5.5	GABIAO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3305570 (DNIT)	M3		43,05
3.5.6	GABIAO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3305568 (DNIT)	M3		3,70
	TOTAL ESTRUTURA DE LANÇAMENTO			

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



8

Handwritten signature in blue ink.

90

| | | | | |
|---------|--|-------|---------|----------------------|
| 3.6 | RECUPERAÇÃO DE CORTE DE ASFALTO | | | |
| 3.6.1 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | | 9,04 |
| 3.6.2 | CARGA DE ENTULHOS (PAVURE) | M3 | | 11,75 |
| 3.6.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 20,7 | 11,75 |
| 3.6.4 | RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO COM BRITA | M3 | | 90,44 |
| 3.6.5 | REMEIO DE CAPA ASFALTICA - 5CM | T | | 21,79 |
| | TOTAL RECUPERAÇÃO E CORTE DE ASFALTO | | | |
| 3.7 | ESTRUTURAS AUXILIARES | | | |
| 3.7.1 | ENTRADAS DE AGUA | | | |
| 3.7.1.1 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) | m3 | | 0,25 |
| 3.7.1.2 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.) | m3 | | 0,25 |
| 3.7.1.3 | FORMA CHL COMPENSADA 12MM-VIGA PILAR U-IV - OBRAS CIVIS | m2 | | 0,40 |
| 3.7.2 | ESCAVAÇÃO E ATERRO | | | |
| 3.7.2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | m3 | | 2,16 |
| 3.7.2.2 | REATERRO APOIADO DE VAÍAS | m3 | | 1,02 |
| 3.7.2.3 | FURNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CANALÉTA SEMICIRCULAR D=0,40 M (AC) PAI - ACHTOP INFRA 15440 | M | | 0,00 |
| 3.7.2.4 | FORMA CHL COMPENSADA 12MM-VIGA PILAR U-IV - OBRAS CIVIS | m2 | | 1,56 |
| 3.7.2.5 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) | m3 | | 1,05 |
| 3.7.2.6 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.) | m3 | | 1,05 |
| ITEM | | UNID | QT (KM) | QUANTIDADES CONTRATO |
| | | | | B |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | SERVICOS INICIAIS (ESTIMADO) | | | |
| 1.1.1 | PLACA DE OBRA PIOTADA EM CRAPA METÁLICA 25, AFINADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X13CM) - PADRAO GOINFRA | m² | | 25,00 |
| 1.1.2 | BARRACÃO DE OBRAS PADRAO GOINFRA / BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS, COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA / LTM / PINTURA EM CONSONANCIA COM AS NR'S EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANTÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) | m² | | 50,00 |
| | TOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 1.2.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | | 1.260,00 |
| 1.2.2 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | | 1.260,00 |
| 1.2.3 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | H | | 2.730,00 |
| 1.2.4 | APONTADOR - (OBRAS CIVIS) | H | | 1.260,00 |
| 1.2.5 | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) | H | | 1.260,00 |
| 1.2.6 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) | h | | 1.260,00 |
| | TOTAL - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 1.3 | ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS E ATENDIMENTO DE OUTRAS EXIGÊNCIAS DA AMMA (ESTIMADO) | | | |
| 1.3.1 | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO - P2 | h | | 80,00 |
| 1.3.2 | ENGENHEIRO AUXILIAR - P4 | h | | 80,00 |
| 1.3.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 200 M. AF_05/2018 | UN | | 150,00 |
| | TOTAL ELABORAÇÃO DE LAUDO, | | | |
| 1.4 | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTIMADO) | | | |
| 1.4.1 | CAMINHÃO PRANCHA | H | | 45,00 |
| 1.4.2 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA +15T | H | | 45,00 |
| | TOTAL MOBILIZAÇÃO | | | |
| 1.5 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (ESTIMADO) | | | |
| 1.5.1 | CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | | 100,00 |
| 1.5.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 50CM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m² | | 100,00 |
| 1.5.3 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA | M | | 100,00 |
| 1.5.4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA | m² | | 20,00 |



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
100



Handwritten signature and initials.

91

| | | | | |
|---------|--|-------|------|-----------|
| 1.5.5 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - B = 810 x 100 MM | M | | 30,00 |
| 1.5.6 | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | | 30,00 |
| | TOTAL SINALIZAÇÃO | | | |
| 1.6 | ENSAIOS | | | |
| 1.6.1 | TERRAPLENAGEM | | | |
| 1.6.1.1 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS | UN | | 43,00 |
| 1.6.1.2 | ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | | 8,00 |
| 1.6.2 | SUBLEITO | | | |
| 1.6.2.1 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS | UN | | 43,00 |
| 1.6.2.2 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | | 63,00 |
| 1.6.2.3 | ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | | 43,00 |
| 1.6.3 | SUBBASE / BASE | | | |
| 1.6.3.1 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS | UN | | 43,00 |
| 1.6.3.2 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | | 43,00 |
| 1.6.3.3 | ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | | 43,00 |
| 1.6.4 | CBUQ | | | |
| 1.6.4.1 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | | 14,00 |
| 1.6.4.2 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUMIM - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO | UN | | 14,00 |
| 1.6.4.3 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | | 14,00 |
| | TOTAL ENSAIOS | | | |
| 1.7 | ITENS COM BDI REDUZIDO | | | |
| 1.7.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES | | | |
| 1.7.1.1 | VEÍCULO SEDAN - 71 e 115 CV | MÊS | | 7,00 |
| | TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO | | | |
| | TOTAL DO ITEM 1 | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 2.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | |
| 2.1.1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 4 COMPANHAMENTO E GREIDE | m² | | 17.832,96 |
| 2.1.2 | CADASTRO TÉCNICO DA OBRA EXECUTADA PARA PAVIMENTAÇÃO COMPOSIÇÃO T3682 SINAPI | M | | 6.488,85 |
| | TOTAL MOVIMENTO TERRA | | | |
| 2.2 | LIMPEZA DO SUBLEITO | | | |
| 2.2.1 | DESMATAÇÃO, DESLOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | m² | | 17.902,56 |
| 2.2.2 | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3 | | 3.361,23 |
| 2.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_12/2016 | M3XKM | 5,80 | 3.364,31 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_12/2016 | M3XKM | 3,00 | 3.364,23 |
| | TOTAL LIMPEZA DO SUBLEITO | | | |
| 2.3 | CORTE, REATERRO E BOTA FORA | | | |
| 2.3.1 | CORTE | | | |
| 2.3.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE PCAT (PAV.URB.) | M3 | | 23.802,13 |
| 2.3.2 | REATERRO | | | |
| 2.3.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_12/2016 | M3XKM | 1,00 | 1.184,21 |
| 2.3.2.2 | COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV.URB.) | M3 | | 947,37 |
| 2.3.3 | BOTA FORA | | | |
| 2.3.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_12/2016 | M3XKM | 1,00 | 22.854,76 |
| | TOTAL CORTE, REATERRO E BOTA FORA | | | |
| 2.4 | PREPARAÇÃO DA SUB BASE E BASE | | | |
| 2.4.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA - COMPOSIÇÃO 4816096 (DNIT) | M3 | | 11.925,27 |



SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E EMPREITADAS
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP
CEP: 01310-000



Dr. Adriano

X

| | | | | |
|--------|---|-------|-------|-----------|
| 2.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM), AF 12/2016 | M3XKM | 27,30 | 18.882,85 |
| 2.4.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | m² | | 53.827,69 |
| 2.4.4 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) | M3 | | 14.525,27 |
| | TOTAL PREPARAÇÃO DA SUB BASE E BASE | | 27,30 | |
| 2.5 | REVESTIMENTO COM CBUQ | | | |
| 2.5.1 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | m² | | 49.455,18 |
| 2.5.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | m² | | 49.455,18 |
| 2.5.3 | CONCRETO DEFINITIVO USADO A QUENTE (CBUQ) (ACBC) (PAV.URB.) | M3 | | 1.405,79 |
| 2.5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 20,40 | 1.405,79 |
| | TOTAL REVESTIMENTO COM CBUQ | | 20,40 | |
| 2.6 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | |
| 2.6.1 | MIO FIO SEM SARIJETA - MFC06 (ACBC) - GUIA 10 X 15 X 15CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGETOP 41315 | M | | 6.488,85 |
| 2.6.2 | MIO FIO COM SARIJETA - MFC01 (ACBC) - GUIA 10 X 23 X 45 CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGETOP 41330 | M | | 6.488,85 |
| | TOTAL DRENAGEM SUPERFICIAL | | | |
| 2.7 | SINALIZAÇÃO | | | |
| 2.7.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA | m² | | 980,76 |
| 2.7.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL (PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA) | m² | | 29,64 |
| | TOTAL SINALIZAÇÃO | | | |
| 2.8 | ITENS COM BDI REDUZIDO | | | |
| 2.8.1 | EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | KG | | 59.450,00 |
| 2.8.2 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE 10MS) | KG | | 34.750,00 |
| 2.8.3 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE 10MS) | T | | 202,43 |
| 2.8.4 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO | M3 | | 14.525,27 |
| | TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO | | | |
| | TOTAL DO ITEM 2 | | | |
| 3 | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO E REATERRO | | | |
| 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 100 M | M3 | | 426,88 |
| 3.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA | M3 | | 42.261,09 |
| 3.1.3 | REATERRO APOIADO DE VALAS | M3 | | 3.049,43 |
| 3.1.4 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATORIA | M3 | | 15.247,14 |
| 3.1.5 | COMPACTAÇÃO A 95% DO P.N (PAV.URB.) | M3 | | 12.197,71 |
| | TOTAL ESCAVAÇÃO E REATERRO | | | |
| 3.2 | BOTA FORA | | | |
| 3.2.1 | CARGA DE MATERIAL DE GALÉRIAS | M3 | | 15.242,13 |
| 3.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM), AF 12/2016 | M3XKM | 1 | 15.242,13 |
| | TOTAL BOTA FORA | | | |
| 3.3 | REDE | | | |
| 3.3.1 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,10 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45440 | M | | 1.243,28 |
| 3.3.2 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,30 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45445 | M | | 354,77 |
| 3.3.3 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45450 | M | | 183,05 |
| 3.3.4 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45455 | M | | 54,25 |
| 3.3.5 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45465 | M | | 1.087,31 |
| 3.3.6 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45445 | M | | 824,82 |
| 3.3.7 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,50 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45450 | M | | 113,37 |
| 3.3.8 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45455 | M | | 59,31 |
| 3.3.9 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45460 | M | | 177,61 |
| 3.3.10 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45465 | M | | 1.589,10 |

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFICO E TRANSPORTES
UNIDADE DE PROJEÇÃO E ORÇAMENTO
101



A

Alcides

93

| | | | | |
|--------|--|-------|------|-----------|
| 3.3.11 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PAS - AGEFOP INFRA 45445 | M | | 692,96 |
| 3.3.12 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) PAS - AGEFOP INFRA 45450 | M | | 126,55 |
| 3.3.13 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) PAS - AGEFOP INFRA 45460 | M | | 58,87 |
| 3.3.14 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC) PAS - AGEFOP INFRA 45465 | M | | 604,12 |
| 3.3.15 | POÇO DE VISITA Ø60 E Ø80 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA) | UND. | | 30,00 |
| 3.3.16 | POÇO DE VISITA Ø100 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA) | UND. | | 2,00 |
| 3.3.17 | POÇO DE VISITA Ø120 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA) | UND. | | 2,00 |
| 3.3.18 | POÇO DE VISITA Ø150 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA) | UND. | | 4,00 |
| 3.3.19 | POÇO DE VISITA Ø120 CM DUPLO (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA) | UND. | | 1,00 |
| 3.3.20 | POÇO DE VISITA Ø150 CM DUPLO (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA) | UND. | | 20,00 |
| 3.3.21 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,60 E 0,80 M | M | | 15,60 |
| 3.3.22 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,00 M | M | | 1,00 |
| 3.3.23 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,20 M | M | | 2,00 |
| 3.3.24 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,50 M | M | | 8,15 |
| 3.3.25 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA DUPLO EM ALVENARIA PARA REDE D=1,20 M | M | | 2,40 |
| 3.3.26 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA DUPLO EM ALVENARIA PARA REDE D=1,50 M | M | | 40,95 |
| 3.3.27 | CHAMINE PARA POÇO DE VISITA, EXCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (ACBO) PADRÃO SEINFRA | M | | 40,10 |
| 3.3.28 | FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO, ANEL E TRANSP. (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA) | UND. | | 59,00 |
| 3.3.29 | BOCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA) | UND. | | 19,00 |
| 3.3.30 | BOCA DE LOBO DUPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA) | UND. | | 49,00 |
| 3.3.31 | BOCA DE LOBO TRIPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA) | UND. | | 55,00 |
| | TOTAL REDE | | | |
| 3.4 | DIVERSOS | | | |
| 3.4.1 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | | 6.878,28 |
| 3.4.2 | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5M X 0,4M) (CAP) (AC/BC) | M | | 412,79 |
| 3.4.3 | LASTRO DE BRITA (CAP) (BC) | M3 | | 422,61 |
| 3.4.4 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2003868 (DNIT) | M3 | | 845,22 |
| 3.4.5 | ESCARAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS/ESPAÇ 1,80 M | m² | | 25.808,36 |
| | TOTAL DIVERSOS | | | |
| 3.5 | ESTRUTURA DE LANÇAMENTO 2x Ø 150 CM | | | |
| 3.5.1 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2003868 (DNIT) | M3 | | 15,60 |
| 3.5.2 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) | m3 | | 5,00 |
| 3.5.3 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C.) | m3 | | 5,00 |
| 3.5.4 | COLCHÕES RENO (0,3 M) | M3 | | 22,30 |
| 3.5.5 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205870 (DNIT) | M3 | | 67,95 |
| 3.5.6 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205868 (DNIT) | M3 | | 5,29 |
| | TOTAL ESTRUTURA DE LANÇAMENTO | | | |
| 3.6 | RECUPERAÇÃO DE CORTE DE ASPHALTO | | | |
| 3.6.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | | 269,99 |
| 3.6.2 | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3 | | 372,00 |
| 3.6.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM), AF_12/2016 | M3XKM | 5,80 | 372,00 |
| 3.6.4 | RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO COM BRITA | M3 | | 2.099,91 |
| 3.6.5 | REMEIO DE CAPA ASFALTICA - 3CM | T | | 503,98 |

CANTO: 0304 01 11-0005
 DATA: 02/07/2018
 VALOR: 10.100,00
 VALOR TOTAL: 10.100,00



A

96

| | | | | |
|--------|---|-------|------|-----------|
| 2.8 | ITENS COM BDI REDUZIDO | | | |
| 2.8.1 | EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO | KG | | 37.210,00 |
| 2.8.2 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | | 15.500,00 |
| 2.8.3 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | | 128,04 |
| 2.8.4 | INDENIZACAO DE LAZIDA - CASCALHO | M3 | | 9951,02 |
| | TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO | | | |
| | TOTAL DO ITEM 2 | | | |
| 3 | GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | | | |
| 3.1 | ESCAVACAO E REATERRO | | | |
| 3.1.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M | M3 | | 89,47 |
| 3.1.2 | ESCAVACAO MECANICA EM TERRA | M3 | | 7.966,13 |
| 3.1.3 | REATERRO APLIADO DE VALAS | M3 | | 618,33 |
| 3.1.4 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA | M3 | | 3.091,67 |
| 3.1.5 | COMPACTACAO A 95% DO P.N. (PAV. URB.) | M3 | | 2.473,33 |
| | TOTAL ESCAVACAO E REATERRO | | | |
| 3.2 | BOTA FORA | | | |
| 3.2.1 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | M3 | | 2.329,00 |
| 3.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXKM), AF. 12/2016 | M3XKM | 1,00 | 2.329,00 |
| | TOTAL BOTA FORA | | | |
| 3.3 | REDE | | | |
| 3.3.1 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) PA1 - AGETOP INTRA 45440 | M | | 481,51 |
| 3.3.2 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PA1 - AGETOP INTRA 45445 | M | | 1.222,69 |
| 3.3.3 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) PA1 - AGETOP INTRA 45452 | M | | 91,58 |
| 3.3.4 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) PA1 - AGETOP INTRA 45460 | M | | 75,66 |
| 3.3.5 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PA2 - AGETOP INTRA 45445 | M | | 421,01 |
| 3.3.6 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) PA2 - AGETOP INTRA 45450 | M | | 151,75 |
| 3.3.7 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) PA2 - AGETOP INTRA 45455 | M | | 169,26 |
| 3.3.8 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,30 M (AC) PA2 - AGETOP INTRA 45460 | M | | 317,70 |
| 3.3.9 | POÇO DE VISITA - Ø60 E Ø90 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA) | UND. | | 26,00 |
| 3.3.10 | POÇO DE VISITA - Ø100 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA) | UND. | | 3,00 |
| 3.3.11 | POÇO DE VISITA - Ø120 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA) | UND. | | 6,00 |
| 3.3.12 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,60 E 0,90 M | M | | 14,20 |
| 3.3.13 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,00 M | M | | 1,80 |
| 3.3.14 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,20 M | M | | 2,50 |
| 3.3.15 | CHAMINE PARA POÇO DE VISITA, EXCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) - PADRÃO SEINFRA | M | | 16,90 |
| 3.3.16 | FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO, ANEL E TRANSP. (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA) | UND. | | 45,00 |
| 3.3.17 | BOCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA) | UND. | | 4,00 |
| 3.3.18 | BOCA DE LOBO DUPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA) | UND. | | 28,00 |
| 3.3.19 | BOCA DE LOBO TRÍPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA) | UND. | | 13,00 |
| | TOTAL REDE | | | |
| 3.4 | DIVERSOS | | | |
| 3.4.1 | LOCAÇÃO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO | M | | 2.935,16 |
| 3.4.2 | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (6,5MX0,3M) (CAP) (AC/BC) | M | | 176,11 |
| 3.4.3 | LASTRO DE BRITA (CAP) (BU) | M3 | | 79,66 |
| 3.4.4 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2003828 (DNIT) | M3 | | 159,92 |
| 3.4.5 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS (SPAC 1,80 M) | fr | | 10.571,78 |



SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
 DEPARTAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
 Rua da Consolação, 1111 - 11º andar - São Paulo - SP
 CEP: 01302-907 - Fone: (11) 3369-1111



L. P. Almeida

97

| | | | |
|---------|---|-------|----------|
| 3.5 | ESTRUTURA DE LANÇAMENTO 2x Ø 150 CM | | |
| 3.5.1 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 200868 (DNIT) | M3 | 10,20 |
| 3.5.2 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) | m³ | 3,40 |
| 3.5.3 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.) | m³ | 3,40 |
| 3.5.4 | COLCHÕES RENO 0,3 M3 | M3 | 16,20 |
| 3.5.5 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZINAL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205870 (DNIT) | M3 | 60,79 |
| 3.5.6 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZINAL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205868 (DNIT) | M3 | 3,80 |
| | TOTAL ESTRUTURA DE LANÇAMENTO | | |
| 3.6 | RECUPERAÇÃO DE CORTE DE ASFALTO | | |
| 3.6.1 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | 586 |
| 3.6.2 | CARGA DE ENRULHOS (PAV URB.) | M3 | 7,62 |
| 3.6.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXKM) AF_12/2016 | MEXKM | 11,50 |
| 3.6.4 | RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO COM BRITA | M3 | 58,58 |
| 3.6.5 | RETIMBDO DE CAPA ASFALTICA - 3CM | T | 14,06 |
| | TOTAL RECUPERAÇÃO E CORTE DE ASFALTO | | |
| | TOTAL DO ITEM 3 | | |
| 4 | BACIA DE CONTENÇÃO | | |
| 4.1 | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 4.1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ 0,15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS | m² | 5.432,90 |
| 4.1.2 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 500016T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 804,11 |
| 4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXKM) AF_12/2016 | MEXKM | 11,50 |
| 4.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXKM) AF_12/2016 | MEXKM | 11,50 |
| | TOTAL SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 4.2.1 | ESCAVAÇÃO E A TERRO | | |
| 4.2.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,3 M³ - 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 11 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KMPH. AF_12/2013 | M3 | 9.187,95 |
| 4.2.1.2 | COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV URB.) | M3 | 2.407,66 |
| 4.2.2 | ROTA FORA | | |
| 4.2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXKM) AF_12/2016 | MEXKM | 1,00 |
| 4.2.2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_11/2019 | M3 | 8.475,36 |
| | TOTAL MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 4.3 | ESTRUTURA DE ENTRADA | | |
| 4.3.1 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZINAL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205870 (DNIT) | M3 | 46,00 |
| 4.3.2 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:1 COM PEDRA DE MÃO | M3 | 38,80 |
| | TOTAL ESTRUTURA DE ENTRADA | | |
| 4.4 | ESTRUTURA DE SAÍDA | | |
| 4.4.1 | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZINAL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205870 (DNIT) | M3 | 1,68 |
| 4.4.2 | POÇO DE VISITA - Ø120 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA) | UND | 1,00 |
| 4.4.3 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=120MM | M | 3,74 |



Prefeitura Municipal de São Paulo
 Rua da Consolação, 100 - Jd. Paulista
 São Paulo - SP, 05424-000



Assinatura

98

| | | | | |
|-------|--|----|--|----------|
| 4.4 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 750MM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM VAZAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNEC E ASSENTAMENTO | M | | 7,05 |
| | TOTAL ESTRUTURA DE SAIDA | | | |
| 4.5 | VERTEDEIRO | | | |
| 4.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM E SPESSTURA 1CM DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2014 | DE | | 1,36 |
| 4.5.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | AB | | 0,99 |
| | TOTAL VERTEDEIRO | | | |
| 4.6 | SERVICOS COMPLEMENTARES | | | |
| 4.6.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF 05/2018 | DE | | 2.210,04 |
| 4.6.2 | ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINERA | DE | | 362,15 |
| 4.6.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA | DE | | 2,85 |
| | TOTAL SERVICOS COMPLEMENTARES | | | |
| 4.7 | RAMPA DE ACESSO | | | |
| 4.7.1 | CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:1,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | AB | | 9,45 |
| 4.7.2 | ACD CA-60, 50 MM, VERGALHAO | KO | | 112,63 |



SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E EMPREITADA
 Rua da Consolação, 100 - 1º andar - São Paulo - SP



A

Dr. Mauro



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210000498

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS** RNP: 0710664290 Registro: 19720/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 102020036448 Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: 09/03/2020 .. Baixada em: 23/07/2020

Forma de registro: **Substituição à 102020029701** Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA BRELI ME -** Registro CREA-GO: 29736

Contratante: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIAL ESTADO GOIÁS**

CPF/CNPJ: 05.439.950/0001-30

Rua 19..... Número: 244....

Bairro: **Setor Central**.....

CEP: 74030-090

Quadra: **SEM**..... Lote: 244..... Complemento:

Cidade: **Goiania**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....) 32261500....

Contrato: 9950652...

Celebrado em: 02/01/2020

Valor R\$: 204.627,11.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: Rua 19.....

Número: 244....

Bairro: **Setor Central**.....

CEP: 74030-090.....

Quadra: **SEM**..... Lote: 244..... Complemento:

Cidade: **Goiania**.....-GO

Data de início: 11/02/2020

Previsão término: 12/04/2020

Coordenadas Geográficas: -16.6770795,-49.2535554

Finalidade: **Judicial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIAL ESTADO GOIÁS**

CPF/CNPJ: 05.439.950/0001-30

E-Mail: **ENG.CAMPOS@HOTMAIL.COM**

Fone: (62....) 32261500....

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 2.488,49 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 2.488,49 METROS QUADRADOS;

Observações

REPAROS E ADAPTAÇÕES NO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO EDIFÍCIO-SEDE E ANEXO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/02/2020 até 10/08/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21005448 a 21005451, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000498

Data: 05/03/2021 Hora: 14:37:00

Código de Controle: QTRPDMA



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
55977/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



4

Shawia



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS

ATESTADO - SJGO-SECAD

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS, sediada na Rua 19, n. 244, Centro, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ sob n. 05.439.950/0001-30, ATESTA, a pedido da parte interessada, para os fins de comprovação que se fizerem necessários, que a empresa **SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 21.138.974/0001-06, estabelecida na CNA 3, Lote 01, Sala 104, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 71989-000, prestou, sob a responsabilidade técnica dos profissionais: Engenheiro ALEXON SILVA CAMPOS, registrado no CREA sob o nº 19720/D-DF e Engenheiro JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA, registrado no CREA sob o nº 57791-0/SC, os serviços especializados de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais, visando à execução de projetos de reparos e adaptações no sistema de águas pluviais dos edifícios sede e anexo da Justiça Federal de Goiás.

Autenticidade nº: 21005448
CAR nº: 10202100004084 Página: 001
www.creggo.org.br/autenticacao



DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº 01/2020
2. ART 1020200036448 (11032344) / 1020200054084 (11032368)
3. Objeto do contrato: Prestação de serviços de engenharia visando à execução de projetos de reparos e adaptações no sistema de águas pluviais dos edifícios sede e anexo da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia.
4. Empresa contratada: SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.138.974/0001-06, sediada na CNA 3, Lote 01, Sala 104, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 71989-000, nº de registro no CREA-DF - 13334/RF.
5. Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS
6. Período de execução: 10/02/2020 a 10/08/2020
7. Área: 2.488,49 metros quadrados
8. Valor do contrato: R\$ 204.627,11 (duzentos e quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e onze centavos).

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN |
|------|-----------|--------|----|
|------|-----------|--------|----|

Assinatura

101



Autenticidade nº: 21005439
 DAT: nº: 1020210000838 Página: 002
 www.creago.org.br/autenticacao



| | | | |
|------|---|--------|----|
| 1 | SERVICOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | 3,75 | M2 |
| 1.2 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 177,39 | M2 |
| 1.3 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 241,40 | M2 |
| 1.4 | REMOÇÃO DE TUBULUAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 645,90 | M |
| 1.5 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF 05/2018 | 302,88 | M2 |
| 1.6 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 302,88 | M2 |
| 1.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (CALÇADAS/ ESTACIONAMENTO) | 68,81 | M3 |
| 1.8 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM APROVEITAMENTO (REMOÇÃO DE PAV. PEDRA PORTUGUESA) | 63,42 | M2 |
| 1.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | 89,00 | M3 |
| 1.10 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 95,13 | M3 |
| 1.11 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 133,50 | M3 |
| 1.12 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2017 | 83,00 | M3 |
| 1.13 | ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | 1,00 | UN |
| 1.14 | FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X (PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS) | 69,70 | M2 |
| 1.15 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA | 95,13 | M3 |
| 2 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE QUEDA/ CALHAS | | |
| 2.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 302,88 | M |
| 2.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS | 546,18 | M |
| 2.3 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | 241,40 | M2 |

A

Dr. Maria



| | | | |
|------|--|--------|-------|
| 2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS | 426,44 | M |
| 2.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS | 233,00 | M |
| 2.6 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 6,80 | M |
| 2.7 | CAIXA DE AREIA 60 X 60 CM, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO | 26,00 | UNID. |
| 2.8 | TELA DE FIBRA DE VIDRO ACABAMENTO ANTI ALCALINO # 10 X 10 MM | 17,12 | M2 |
| 2.9 | RALO FOFO SEMIESFERICO , 100MM, PARA LAJES/CALHAS | 39,00 | UN |
| 2.10 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | 55,00 | UN |
| 2.11 | RALO FOFO SEMIESFERICO 75 MM, PARA LAJES/CALHAS | 20,00 | UN |
| 2.12 | CAIXA DE INSPENSÃO 40 X 40 FUNDO EM BRITA COM GRELHA EM FERRO CHATO | 6,00 | UN |
| 3 | PISOS/PINTURA | | |
| 3.1 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA E REJUNTADO COM CIMENTO COMUM (RECOMPOSIÇÃO) | 63,42 | M2 |
| 3.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA DE 6 CM | 177,39 | M2 |
| 3.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM | 177,39 | M2 |
| 3.4 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 45 X 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (RECOMPOSIÇÃO) | 177,39 | M2 |
| 3.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ARMADA, COM 6CM DE ESPESSURA - (ESTACIONAMENTO) | 819,76 | M2 |
| 3.6 | | 158,82 | M2 |

A

Handwritten signature



| | | | |
|-----|--|--------|----|
| | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATAÇÃO PLÁSTICAS (RECOMPOSIÇÃO) | | |
| 3.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
(RECOMPOSIÇÃO) | 82,80 | M2 |
| 3.8 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | 8,00 | M |
| 3.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA
ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO
(COM 6CM DE ESPESSURA - ESTACIONAMENTO) | 8,22 | M3 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | |
| 4.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES | 352,00 | H |
| 4.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES | 117,33 | H |
| 5 | DIVERSOS | | |
| 5.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA
PRESSÃO DE AR E ÁGUA (LIMPEZA FINAL DE
OBRA) | 800,00 | M2 |
| 5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 390,00 | M2 |
| 5.3 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | 25,00 | M2 |

ATESTO, ainda, que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente **todas** as cláusulas e condições pactuadas, **nada** constando em nossos arquivos **que possa desaboná-la**.

PAULO PEDROSO MENDES
 Diretor da Secretaria Administrativa



Documento assinado **eletronicamente** por Paulo Pedrosa Mendes, Diretor(a) de
 Secretaria Administrativa, em 07/10/2020, às 20:50 (horário de Brasília), conforme art.
 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código
 verificador 11435934 e o código CRC CC5D77E7.

Paulo Pedrosa Mendes